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URBINGES ANTETITULO 1 

1.- MEMORIA 
 

 

11..11..--  DDAATTOOSS  PPRREEVVIIOOSS  
 

1.1.1.- ANTECEDENTES  
 

Se redacta la siguiente memoria con el objeto de describir  el  PROYECTO PARA EL 

ACONDICIONAMIENTO DE LA CALLE MANUEL PARDO en Torrelodones, Madrid. 

 

El Ayuntamiento de Torrelodones encarga el presente proyecto Básico y de Ejecución 

a D. Roberto Cerón Sanz, ingeniero de caminos, canales y puertos, colegiado número 25.743.  

 

El ámbito de actuación es la calle Manuel Pardo entre la calle Magdalena Mejías y la 

calle José Luís Martínez. Esta calle se encuentra en la zona conocida como “Colonia” en el 

término municipal de Torrelodones. Es un viario de dirección norte-sur con un solo carril de 

circulación de sentido sur que conecta la calle Jesusa Lara con la Estación del Ferrocarril.  

 

 

1.1.2.- ESTADO ACTUAL  
 

La calle Manuel Pardo se encuentra en un área residencial de viviendas unifamiliares. 

Entre la calle Eduardo Costa y la calle Magdalena Mejías, en la acera oeste, existe un bloque 

residencial de tres plantas  siendo la primera de ellas destinada a locales comerciales. 

 

Se trata de un viario de ancho variable entre 5,60 m y 9,50 m, el cual no tiene una 

estructura tipo que se mantenga a lo largo de todo su trazado. Distinguimos los siguientes 

tramos: 

- Tramo 1 entre la calle Magdalena Mejías y la calle Eduardo Costa, el viario 

tiene un ancho de unos 6,80 m, divididos en una acera oeste de 0,50 m, 

calzada de unos 5,30 m y acera este de 1,00 m. En este tramo no está 

permitido el aparcamiento. 
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- Tramo 2 entre la calle Eduardo Costa y la calle María Victoria, el ancho de 

viario se ve reducido de 7,25 m a 6,80 m. Está formado por carril de 

circulación de 3,75-4,25 m, banda de aparcamientos de 2,00 metros y acera 

este de 1,15-1,00 m. 

- Tramo 3 con calzada entre 6,20-5,60 m. No hay aceras y los vehículos 

aparcan en el lado oeste. 

- Tramo 4 con viario de ancho total de unos 7,70 m, formado por banda de 

aparcamientos de 2,00 m, carril de 4,20 m y acera este de 1,50 m. 

- Tramo 5, final, de ancho variable entre 7,30 m y 9,50 m. Está constituido por 

acera oeste de 1,50 m (desaparece en la zona de aparcamientos de la 

Estación), banda de aparcamientos de 2,00 m, calzada de 2,70-4,30 m y acera 

este de aproximadamente 1,50 m. 

 

En aquellos tramos en donde no existe acera, la calzada está delimitada por los muros 

de cerramiento de las parcelas. En los tramos 2, 3 y 4, las farolas y los postes para instalaciones 

aéreas se sitúan en el límite oeste, junto al muro de cerramiento.  En los tramos 4 y 5, las 

farolas se localizan en la acera este, no permitiendo el tránsito fluido de peatones. 

 

En el ámbito de actuación, la calle no tiene alineaciones de árboles; sin embargo, tiene 

sombra de los árboles situados en las parcelas adyacentes. 
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11..22..--  MMEEMMOORRIIAA  DDEESSCCRRIIPPTTIIVVAA  
 
1.2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El objeto primordial de este Proyecto consiste en la mejora del tránsito peatonal en la 

calle, dotándola de un itinerario libre de obstáculos de al menos 1,50 m y la estructuración del 

viario con una sección tipo constante a lo largo de todo el ámbito que dote de coherencia a la 

calle. 

 

Con el fin de cumplir con este objeto, se establece una sección tipo formada por: 

- Carril de circulación de sentido sur de 3,00 m de ancho. 

- Banda de aparcamientos en línea de 2,00 m de ancho. 

- Acera este de ancho variable, siempre superior a 1,50 m de ancho. 

 

En el tramo 3, de los descritos en el apartado anterior, se elimina la banda de 

aparcamientos por no existir ancho suficiente de viario. 

 

Se plantea una plataforma elevada entre la calle Magdalena Mejías y la calle Eduardo 

Costa que permita una mayor interacción en la zona comercial y asimismo se amplía la acera 

oeste a 2,35 m favoreciendo también la actividad comercial de la zona. 

 

 

1.2.2.- FASES 
 

Este proyecto se divide en tres fases que quedan claramente delimitadas en planos.  

 

- La fase 1 consiste en toda la actuación menos las fases 2 y 3. 

- La fase 2 comprende la ejecución de la plataforma elevada entre la calle 

Magdalena Mejías y la calle Eduardo Costa, así como la ampliación de acera 

oeste de la calle Manuel Pardo en este tramo. 

- La fase 3 desarrollará el paso elevado previo al encuentro con la calle José 

Luís Martínez así como la ampliación de la acera oeste en este tramo. 
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En memoria y planos se describen con detalle todas las fases, sin embargo las 

mediciones y presupuesto sólo incluyen la fase 1. Por tanto, las fases 2 y 3 se ejecutarán 

posteriormente. 

 

 

1.2.3.-  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

La plataforma elevada situada en el cruce de las calles Manuel Pardo, Magdalena Mejías 

y Eduardo Costa estará dotada de un paso de peatones señalizado. El límite de la acera oeste 

con la calzada estará delimitada por bolardos cada 1,50 m para evitar que los vehículos 

aparquen en la zona comercial.  

 

Se proyectan dos pasos de peatones elevados. Uno estará en la acera este, en el cruce 

con la calle María Victoria. Se propone el inicio de una acera de 1,50 m en el límite sur de la 

calle María Victoria, para una posible continuidad en futuras actuaciones ya que dicha calle 

carece de acera en uno de sus lados.  

 

El otro paso de peatones será una modificación del existente en el cruce previo a la 

calle José Luís Martínez. En esta zona la acera este se apropia de la banda de aparcamientos ya 

que el ancho de viario no permitía la continuidad del itinerario accesible. Se propone la 

ampliación de las aceras en la calle José Luís Martínez en forma de orejetas que recojan las 

bandas de aparcamiento existentes. 

 

La calle Manuel Pardo tiene un giro a la izquierda antes de su encuentro con la calle 

José Luís Martínez. En esta zona se encuentran vados de vehículos en acera oeste. Para facilitar 

los accesos a los mismo se elimina la banda de aparcamientos en el giro, ampliando la acera 

1,00 m adicional, de forma que no se pueda aparcar pero que la calzada sea más ancha para 

facilitar las entradas y salidas. 

 

Las farolas se desplazarán de la acera y la calzada para su reubicación en la banda de 

aparcamientos en apéndices pavimentados para que no interfieran con la circulación tanto 

vehicular como peatonal. Además, serán redistribuidas a una distancia equidistante que no 

produzca zonas de sombra o de excesivo alumbramiento. 
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Con esta actuación también será necesaria la reubicación de algunas rejillas de pluviales 

y su conexión con la red de saneamiento existente, así como la puesta a nivel de registros y 

pozos. 
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11..33..--  AANNEEXXOOSS  
 
1.3.1.- CUMPLIMIENTO DEL RDL 3/2011 

 

1.3.1.1.- Estudio geotécnico.  
 

“Artículo 123-3 Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el 

proyecto deberá incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a 

ejecutar, así como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del 

objeto del contrato.” 

 

Se considera la no necesidad de incluir estudio geotécnico ya que el proyecto trata 

únicamente del acondicionamiento de las aceras sustituyendo y ampliando las existentes, lo 

que supone un tratamiento superficial sobre la rasante existente no necesitándose conocer la 

capacidad portante del terreno y además no supone una modificación en las cargas. Sin 

embargo, se incluye un Estudio Geotécnico del municipio. 
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1.3.1.2.- Plan de obra 

“Artículo 123-1 párrafo e) del Real Decreto de 3/2011 (Los proyectos deberán 

cumplir al menos: Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter 

indicativo, con previsión, en su caso, del tiempo y coste).” 

 

Se estima que el plazo de ejecución de las obras será de 2 meses.  

Se adjunta diagrama de barras  donde se refleja el tiempo de duración de cada 

actividad. 

1.3.1.3.- Plazo de garantía   
 

“Artículo 235 del Real Decreto 3/2011, 

1. A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos en el 

artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el artículo 52 de esta 

Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante 

de ésta, el facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo 

estima oportuno, de su facultativo. 

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de 

contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al 

contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de 

esta Ley. 

2. Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones 

previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante 

de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente acta y comenzando entonces 

el plazo de garantía. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta 

y el Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 

precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no 

lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto 

el contrato. 
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3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 

particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un 

año salvo casos especiales. 

Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe 

sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o 

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 

pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no 

fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a 

dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de 

las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

4. No obstante, en aquellas obras cuya perduración no tenga finalidad práctica como 

las de sondeos y prospecciones que hayan resultado infructuosas o que por su naturaleza 

exijan trabajos que excedan el concepto de mera conservación como los de dragados no se 

exigirá plazo de garantía. 

5. Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el 

contrato. 

6. Siempre que por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas 

en el expediente el órgano de contratación acuerde la ocupación efectiva de las obras o su 

puesta en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción, 

desde que concurran dichas circunstancias se producirán los efectos y consecuencias propios 

del acto de recepción de las obras y en los términos en que reglamentariamente se 

establezcan.” 

 

Se establece un plazo de garantía de 1 año, según el Artículo 235 del Real Decreto 

3/2011, donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.  
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1.3.1.4.- Clasificación del contratista 
 

“Artículo 65. Exigencia de clasificación. 

1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras 

cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 euros, o de contratos de servicios cuyo 

valor estimado sea igual o superior a 120.000 euros, será requisito indispensable que el 

empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación 

para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del 

Anexo II.” 

 

No se considera necesario exigir clasificación al contratista, por ser un contrato menor 

de 350.000 €. 

 

1.3.1.5.- Fórmula de revisión de precios 
 

“Artículo 89 del Real Decreto 3/2011 

1. La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá 

lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la improcedencia de la revisión 

se hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 

hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 

desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 

transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 

No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios 

podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año desde la formalización del contrato, sin 

que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 

2. La revisión de precios no tendrá lugar en los contratos cuyo pago se concierte 

mediante el sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra, ni 

en los contratos menores. En los restantes contratos, el órgano de contratación, en resolución 

motivada, podrá excluir la procedencia de la revisión de precios. 

3. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán detallar, en 

su caso, la fórmula o sistema de revisión aplicable.” 
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No corresponde revisión de precios por considerarse el plazo de ejecución inferior a 

un año. 

1.3.1.6.- Clasificación de las obras. 
 

“Artículo 122 del Real Decreto 3/2011 

1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su 

objeto y naturaleza, en los grupos siguientes: 

 a) Obras de primer establecimiento, reforma o gran reparación. 

 b) Obras de reparación simple, restauración o rehabilitación. 

 c) Obras de conservación y mantenimiento. 

 d) Obras de demolición. 

2. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a la creación de un bien 

inmueble. 

3. El concepto general de reforma abarca el conjunto de obras de ampliación, mejora, 

modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente. 

4. Se consideran como obras de reparación las necesarias para enmendar un 

menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. Cuando afecten 

fundamentalmente a la estructura resistente tendrán la calificación de gran reparación y, en 

caso contrario, de reparación simple. “ 

 

La obra se clasifica dentro del apartado b) Obras de reparación simple, restauración o 

rehabilitación. 

 
1.3.2.- CUMPLIMIENTO DEL RD 1098/2001 

 

“Artículo 125 y 127 del Real Decreto 1098/2001 

1. Los proyectos deberán referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose 

por tales las susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin 

perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y 

comprenderán todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la 

obra. 
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2. Podrán considerarse elementos comprendidos en los proyectos de obras aquellos 

bienes de equipo que deben ser empleados en las mismas mediante instalaciones fijas siempre 

que constituyan complemento natural de la obra y su valor suponga un reducido porcentaje en 

relación con el presupuesto total del proyecto. 

3. Cuando se trata de obras que por su naturaleza o complejidad necesiten de la 

elaboración de dos o más proyectos específicos y complementarios, la parte de obra a que se 

refiera cada uno de ellos será susceptible de contratación independiente, siempre que el 

conjunto de los contratos figure un plan de contratación plurianual. 

4. Los proyectos relativos a obras de reforma, reparación o conservación y 

mantenimiento deberán comprender todas las necesarias para lograr el fin propuesto. 

Artículo 127. Contenido de la memoria. 

2. Igualmente, en dicha memoria figurará la manifestación expresa y justificada de que 

el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso, en el sentido 

permitido o exigido respectivamente por los artículos 68.3 de la Ley y 125 de este 

Reglamento. De estar comprendido el proyecto en un anteproyecto aprobado, se hará constar 

esta circunstancia.” 

 

Se hace constar expresamente que el presente proyecto comprende una obra 

completa susceptible de ser entregada al uso general. 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 
 PROYECTO  DE ACONDICIONAMIENTO DE LA  

CALLE MANUEL PARDO EN TORRELODONES, MADRID 

        

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 P.B.L 

LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE 4.334,47 €   4.334,47 € 

HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS 8.865,15 €   8.865,15 € 

SANEAMIENTO   1.136,38 € 1.136,38 € 

BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES 11.683,19 € 11.683,20 € 23.366,39 € 

RIEGOS BITUMINOSOS, TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS   1.925,95 € 1.925,95 € 

JARDINERIA   16.231,04 € 16.231,04 € 

SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS   262,05 € 262,05 € 

GESTION DE RESIDUOS 1.161,96 € 1.161,96 € 2.323,93 € 
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CONTROL DE CALIDAD 183,64 € 183,64 € 367,29 € 

SEGURIDAD Y SALUD 331,18 € 331,18 € 662,35 € 

       

PRESUPUESTO PARCIAL    (P.B.L.) 26.559,60 € 32.915,41 €  

PRESUPUESTO A ORIGEN  (P.B.L.) 26.559,60 € 59.475,00 € 59.475,00 € 
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1.3.3.- CONTROL DE CALIDAD 
 

Serán de cuenta del Contratista, según se establece en la Cláusula 38 del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, los gastos 

originados por lo ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que ordene la Dirección 

de la misma, hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del presupuesto de la obra.  

 

En Madrid a octubre de 2014 

El Ingeniero de Camino Canales y Puertos, 

       
 Roberto Cerón Sanz 
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1.3.4.- ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
1. Introducción 

1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

El Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el apartado 2 del Artículo 4 que en los 

proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo Artículo, el 

promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

Por lo tanto, hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 

 

a) El Presupuesto de Ejecución por Contrata (PEC) es inferior a 450.759,07 € 
  

 PEC = PEM + Gastos Generales + Beneficio Industrial + 21 % IVA =           59.475,00 € 

 PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

 

b) La duración estimada de la obra es superior a 30 días pero no se emplea en ningún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.  

 

 Plazo de ejecución previsto =            60           días. 

 Nº de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente =                 4      

 

(En este apartado basta que se de una de las dos circunstancias. El plazo de ejecución de la obra es un dato a fijar por 

la propiedad de la obra. A partir del mismo se puede deducir una estimación del número de trabajadores necesario para ejecutar 

la obra, pero no así el número de trabajadores que lo harán simultáneamente. Para esta determinación habrá que tener prevista 

la planificación de los distintos trabajos, así como su duración. Lo más práctico es obtenerlo por la experiencia de obras similares.) 

 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 trabajadores-día (suma de los días de trabajo del 
total de los trabajadores en la obra). 

 

 Nº de trabajadores-día               240         

 Este número se puede estimar con la siguiente expresión: 

                              
PEM MO

CM
 

PEM = Presupuesto de Ejecución Material. 

MO   = Influencia del coste de la mano de obra en el PEM en tanto por uno (varía entre 0,4 y 0,5). 

CM   = Coste medio diario del trabajador de la construcción (varía entre 36 y 42 EUROS.). 
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(Esta es la condición más restrictiva de todos los supuestos. Con la estimación indicada son necesarios PEM inferiores a 

8.000.000 de pesetas aproximadamente para no alcanzar dicho volumen). 

 

d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 
 

Como no se da ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del R.D. 

1627/1.997 se redacta el presente ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 

1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 

Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico 

deberá precisar: 

 

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra. 

La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 

necesarias. 

Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente 

especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos 

valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en 

cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas 

relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.) 

Previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 

salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

1.3 Datos del proyecto de obra. 
 

Tipo de Obra : PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO  

Situación : CALLE MANUEL PARDO,  

Población : 28250 TORRELODONES, MADRID  

Promotor : Ayuntamiento de Torrelodones 

Proyectistas : Roberto Cerón Sanz,  ICCP Colegiado 25.743 

Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Roberto Cerón Sanz 

(Cuando intervengan varios proyectistas. Se entiende cuando se encargue el proyecto a varias “empresas proyectistas” 

diferenciadas. No será habitual en obras de edificación y menos en obras que solo necesiten Estudio Básico.) 
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2. Normas  de seguridad aplicables en la obra 
 

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-

07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

3.  Identificación de riesgos y prevención de los mismos 
(El redactor del Estudio Básico deberá elegir las fases de obra, los riesgos más frecuentes y las medidas preventivas 

aplicables a cada caso.) 
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 3.1.  Movimientos de tierras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales      

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios al interior de la 
excavación
Caídas de objetos sobre operarios
Caídas de materiales transportados
Choques o golpes contra objetos
Atrapamientos y aplastamientos por 
partes móviles de maquinaria
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruido, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Contactos eléctricos directos e 
indirectos
Ambientes pobres en oxigeno
Inhalación de sustancias tóxicas
Ruinas, hundimientos, desplomes en 
edificios colindantes.
Condiciones meteorológicas adversas
Trabajos en zonas húmedas o mojadas
 Problemas de circulación interna de 
vehículos y maquinaria.
Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.

Contagios por lugares insalubres
Explosiones e incendios
Derivados acceso al lugar de trabajo
Casco de seguridad 
Botas o calzado de seguridad 
Botas de seguridad impermeables
Guantes de lona y piel
Guantes impermeables
Gafas de seguridad
Protectores auditivos
Cinturón de seguridad
Cinturón antivibratorio
Ropa de Trabajo
Traje de agua (impermeable).

Talud natural del terreno 
Entibaciones
Limpieza de bolos y viseras
Apuntalamientos, apeos.
Achique de aguas.
Barandillas en borde de excavación.
Tableros o planchas en huecos 
horizontales.
Separación tránsito de vehículos y 
operarios.
No permanecer en radio de acción 
máquinas.
Avisadores ópticos y acústicos en 
maquinaria.
Protección partes móviles maquinaria
Cabinas o pórticos de seguridad.
No acopiar materiales junto borde 
excavación.
Conservación adecuada vías de 
circulación
Vigilancia edificios colindantes.
No permanecer bajo frente 
excavación
Distancia de seguridad líneas 
eléctricas
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3.2.  Cimentación y Estructuras 

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales     

Caídas de operarios al mismo nivel
Caídas de operarios a distinto nivel.
Caída de operarios al vacío.
Caída de objetos sobre operarios.
Caídas de materiales transportados.
Choques o golpes contra objetos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de 
camiones.
Lesiones y/o cortes en manos y pies
Sobreesfuerzos
Ruidos, contaminación acústica
Vibraciones
Ambiente pulvígeno
Cuerpos extraños en los ojos
Dermatosis por contacto de hormigón.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Inhalación de vapores.
Rotura, hundimiento, caídas de encofrados 
y de entibaciones.
Condiciones meteorológicas adversas.
Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
Desplomes, desprendimientos, 
hundimientos del terreno.
Contagios por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Derivados de medios auxiliares usados.
Radiaciones y derivados de la soldadura
Quemaduras en soldadura oxicorte.
Derivados acceso al lugar de trabajo

Marquesinas rígidas. 
Barandillas.
Pasos o pasarelas.
Redes verticales.
Redes horizontales.
Andamios de seguridad.
Mallazos.
Tableros o planchas en huecos 
horizontales.
Escaleras auxiliares adecuadas.
Escalera de acceso peldañeada y protegida.
Carcasas resguardos de protección de 
partes móviles de máquinas.
Mantenimiento adecuado de la maquinaria.
Cabinas o pórticos de seguridad.
Iluminación natural o artificial adecuada.
Limpieza de las zonas de trabajo y de 
tránsito.
Distancia de seguridad a las líneas 
eléctricas.

Casco de seguridad .
Botas o calzado de seguridad .
Guantes de lona y piel.
Guantes impermeables.
Gafas de seguridad.
Protectores auditivos.
Cinturón de seguridad.
Cinturón antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Traje de agua (impermeable).

      

 
 

3. Botiquín 
 

En el centro de trabajo se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las 

curas de urgencia en caso de accidente y estará a cargo de  él una persona capacitada designada por la 

empresa constructora. 

 

4. Presupuesto de seguridad y salud 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material  (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con 

una partida alzada de  460,00 €  para Seguridad y Salud. 
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(El Real Decreto 1627/1.997 establece disposiciones mínimas y entre ellas no figura, para el Estudio Básico la de 

realizar un Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación de dicho Estudio. 

Aunque no sea obligatorio se recomienda reservar en el Presupuesto del proyecto una partida para Seguridad y Salud, 

que puede variar entre el 1 por 100 y el 2 por 100 del PEM, en función del tipo de obra.) 

 

6.  Trabajos posteriores 
 

El apartado 3 del Articulo 6 del Real Decreto 1627/1.997 establece que en el Estudio Básico se 

contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las debidas condiciones 

de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

(El redactor del Estudio Básico deberá elegir para los previsibles trabajos posteriores, los riesgos más frecuentes y las 

medidas preventivas aplicables en cada caso.) 

 

Reparación, conservación y mantenimiento

Riesgos más frecuentes Medidas Preventivas Protecciones Individuales     

Caídas al mismo nivel en suelos
Caídas de altura por huecos horizontales
Caídas por huecos en cerramientos
Caídas por resbalones
Reacciones químicas por productos de 
limpieza y líquidos de maquinaria
Contactos eléctricos por accionamiento 
inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos.
Explosión de combustibles mal 
almacenados
Fuego por combustibles, modificación de 
elementos de instalación eléctrica o por 
acumulación de desechos peligrosos
Impacto de elementos de la maquinaria, 
por desprendimientos de elementos 
constructivos, por deslizamiento de 
objetos, por roturas debidas a la presión 
del viento, por roturas por exceso de 
carga 
Contactos eléctricos directos e indirectos
Toxicidad de productos empleados en la 
reparación o almacenados en el edificio.
Vibraciones de origen interno y externo
Contaminación por ruido

Andamiajes, escalerillas y demás 
dispositivos provisionales adecuados y 
seguros. 
Anclajes de cinturones fijados a la  
pared para la limpieza de ventanas no 
accesibles.
Anclajes de cinturones para reparación 
de tejados y cubiertas.
Anclajes para poleas para izado de 
muebles en mudanzas.

Casco de seguridad 
Ropa de trabajo
Cinturones de seguridad y cables de 
longitud y resistencia adecuada para 
limpiadores de ventanas.
Cinturones de seguridad y resistencia 
adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas.
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7.  Obligaciones del promotor 
 

Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores 

autónomos o diversos trabajadores autónomos. 

 

(En la introducción del Real Decreto 1627/1.997 y en el apartado 2 del Artículo 2 se establece que el 

contratista y el subcontratista tendrán la consideración de empresario a los efectos previstos en la normativa sobre 

prevención de riesgos laborales. Como en las obras de edificación es habitual la existencia de numerosos 

subcontratistas, será previsible la existencia del Coordinador en la fase de ejecución.) 

 

La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las 

responsabilidades. 

 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las 

obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo 

exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 

 

 

8.  Coordinador en materia de seguridad y salud 
 

La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá 

recaer en la misma persona. 

 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar 

las siguientes funciones: 

 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de 

manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 

la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 

actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997. 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 
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Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

 

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 

Coordinador. 

 

 
9.  Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 

elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio sistema de ejecución de obra. En 

dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 

proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles 

de protección previstos en este Estudio Básico. 

 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador 

en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el 

contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los trabajos y de las posibles 

incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación 

expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se 

le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa. 

 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los representantes 

de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las sugerencias y alternativas que 

estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa. 

 

(Se recuerda al Director de obra que el Plan de Seguridad y Salud, único documento operativo, lo tiene que elaborar el contratista. No 

será función del Director de obra, contratado por el promotor, realizar dicho Plan y más teniendo en cuenta que lo tendrá que aprobar, en su 

caso, bien como Coordinador en fase de ejecución o bien como Dirección Facultativa.). 
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10.  Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
 

El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 

Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos laborales y en particular: 

 - El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza. 

 - La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 

  condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o  

  circulación. 

 - La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y 

dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 

afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en 

particular si se trata de materias peligrosas. 

Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones 

sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 

Decreto 1627/1.997. 

Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las 

medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiera a seguridad y salud. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud 

durante la ejecución de la obra. 

 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo 

relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso,  a los trabajos autónomos por 

ellos contratados. Además responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del 

incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 

 

Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus 

responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas 
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11.  Obligaciones de los trabajadores autónomos 
 

Los trabajadores autónomos están obligados a: 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, y en particular: 

  

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 

El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 

La recogida de materiales peligrosos utilizados. 

La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o 

fases de trabajo. 

La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 

Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997. 

 

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales 

previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en 

cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera establecido. 

 

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

  

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997. 

  

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997. 

  

7. Atender  las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud. 

 

Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
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12.  Libro de incidencias 
 

En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, 

un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional 

al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud. 

 

Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la 

Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con 

responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los representantes de los 

trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, 

quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 

 

(Sólo se podrán hacer anotaciones en el Libro de Incidencias relacionadas con el cumplimiento del Plan). 

 

Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en el 

plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que 

se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los 

trabajadores. 

 

 

13.  Paralización de los trabajos 
 

Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 

medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro 

de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y 

salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 

Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los 

subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de los trabajadores. 

 

 

14.  Derechos de los trabajadores 
 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 

adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 

salud en la obra. 
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Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 

conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el 

centro de trabajo. 

 

 

15.  Disposiciones mínimas de seguridad y salud que deben aplicarse en 
las obras 

 

Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997, por el que 

se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán 

siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 

 

En Madrid a octubre de 2014 

El Ingeniero de Camino Canales y Puertos, 

       
 Roberto Cerón Sanz 
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1.3.5.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 

1.3.5.1 Introducción 
 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la Orden 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid, se define como residuos de construcción y demolición a los 

residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción, 

reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra menor y domiciliaria. 

 

En el caso del presente proyecto, los residuos de construcción y demolición que se generarán en 

mayor medida son los clasificados según el art. 1 de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por el que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid, como Residuos 

de construcción y demolición de Nivel I. 

 

Conforme a lo dispuesto en el art. 3 de la presente Orden 2690/2006, de 28 de julio, se procede a 

redactar el siguiente Plan de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, que contendrá la 

siguiente información: 

 

Identificación de los residuos a generar, codificándolos con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 

de febrero, y sus modificaciones posteriores. 

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y en metros cúbicos. 

Medidas de segregación “in situ” previstas (clasificación /selección) 

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (indicando en este caso el destino previsto) 

Previsión de operaciones de valoración “in situ” de los residuos generados. 

Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables “in situ” (indicando las 

características y las cantidades de cada tipo de residuos) 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de 

la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de 

la obra. 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra. 

Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y 

demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto. 

 

1.3.5.2 Identificación de los residuos a generar 
 

Se considera residuo inerte aquel que no es soluble, ni combustible, ni reacciona físicamente ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias 

con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a la contaminación del medio ambiente o 

perjudicar la salud humana. 

 

Se excluirán de los residuos de construcción y demolición, aquellos que hayan estado en contacto 

con sustancia tóxicas y peligrosas, ya que éstos pasarán automáticamente a considerarse residuos tóxicos y 

peligrosos y deberán ser tratados como tales, aplicándoseles la normativa vigente en el campo de los 

residuos tóxicos y peligrosos en cuanto a su almacenamiento, transporte y gestión final.  

 
La orden 2690/2006, de 28 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de 

Madrid, en su artículo primero, establece una primera clasificación de los residuos de construcción y 

demolición atendiendo a su origen: 

 
Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo 

de las obras de infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenida en los 

diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 

siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales 

pétreos, no contaminados, procedente de obras de excavación. 

Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en 

las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 

domiciliaria y la implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, 

telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
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Requisitos legales: 

 

Además de las leyes citadas anteriormente, a continuación resumimos las otras leyes aplicables a 

los residuos de construcción y demolición: 

Ley 10/98 de 21 de abril de Residuos. 

Real Decreto 1481/2001 de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito de vertedero. 

Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2000-2006, de 12 de julio de 

2001 

Directiva 99/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

Listado de los códigos LER de los residuos de construcción y demolición. 

1.3.5.3 Clasificación de los residuos de construcción y demolición 
 

Se indican a continuación los residuos de construcción y demolición que se recogen en la lista 

europea de residuos, publicada por la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 

residuos, junto con los códigos que se establecen en dicha lista para la identificación de los distintos 

residuos en función de su origen y composición. 

 

Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 

17 01 01 Hormigón. 

17 01 02 Ladrillos. 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

17 01.06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, que contienen sustancias peligrosas. 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las 
especificada en el código  

 

Madera Vidrio y Plástico. 

17 02 01 Madera. 

17 02 02 Vidrio. 

17 02 03 Plástico. 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o estén 
contaminados por ellas. 
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Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

 

Metales (incluidas sus aleaciones). 

17 04 01 Cobre, bronce, latón. 

17 04 02 Aluminio. 

17 04 03 Plomo. 

17 04 04 Zinc. 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 06 Estaño. 

17 04 07 Metales mezclados. 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias 
peligrosas. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

 

Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

 

Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias 
peligrosas. 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 
17 06 03. 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

 

Materiales de construcción a partir de yeso. 

17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias 
peligrosas. 

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el 
código 17 08 01. 
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Otros residuos de construcción y demolición. 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, 
sellantes que contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que 
contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que 
contienen PCB). 

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) 
que contienen sustancias peligrosas. 

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados 
en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03. 

Nota:  

(*) Los residuos que aparecen en el listado anterior señalados con un asterisco (*) se 
consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE 
sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de 
su eliminación mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se 
apruebe la normativa comunitaria en la que se establezcan las medidas apropiadas 
para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción que 
contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados 
que contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no 
peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3.c) del Real Decreto 
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 

1.3.5.4 Identificación de los residuos de construcción y demolición 

Se recogen a continuación los residuos de construcción y demolición que se generarán durante la ejecución 

de las distintas actuaciones previstas en el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5.5 Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo 
 

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuos se han utilizado las siguientes densidades: 

  

Levantados y demoliciones 

Residuos Medición Ud 

Levantado de bordillo 5,75 

Demolición de hormigón 32,45 

Demolición de solado 30,20 

Demolición de pavimento asfáltico 46,80 M3 
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 Hormigón:       1,5 Ton/m3 

 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos:  1,5 Ton/m3 

 Asfalto:        1,0 Ton/m3 

 Tierras y materiales pétreos:     1,5 Ton/m3 

 

A continuación se indican los residuos procedentes de la construcción y demolición generados en la obra. 

 

1.3.5.6 Medidas de segregación “in situ” 
 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
 

No se supera la cantidad de ningún material por lo que no será necesario segregar los residuos de 

construcción y demolición generados. 

 

Levantados y demoliciones 

Tipo Comentario 
m3 de 

residuos 

Ton. de 

residuos 

170101 Levantado de bordillo 5,75 8,63 

170101 Demolición de hormigón 32,45 48,68 

170107 Demolición de solado 30,20 45,30 

170302 Demolición de pavimento asfáltico 46,80 46,80 
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Se ha previsto en la obra, únicamente el almacenamiento temporal de los residuos generados, de 

forma que la gestión de los mismos se haga de forma externa a la obra y en cada uno de los puntos de 

destino de los residuos. 

 

Las operaciones de compactación, reciclaje y tratamiento de los mismos no es objeto de la obra, ya 

que en ella sólo se almacenarán de forma selectiva previa. 

 

Según se recoge en el artículo 5 de la Orden 2690/2006, de 28 de julio, por la que se regula la 

gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la Comunidad de Madrid, salvo que los 

servicios municipales competentes determinen otras condiciones específicas, el depósito temporal de estos 

residuos se podrá efectuar mediante contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las 

ordenanzas municipales. 

 

Referente a los contenedores o depósitos, en el artículo sexto de la presente orden 2690/2006, de 

28 de julio, se recogen las características que se deben cumplir para un correcto almacenamiento de los 

residuos: 

 

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de 

los residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que 

destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de 

material reflectante de, al menos, 15 cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos 

deberá figurar, de forma visible y legible, la siguiente información: 

 -  Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/envase. 

 -  Número de inscripción del titular del contenedor en el Registro de   

  Transportistas de Residuos, creado en el artículo 43 de la Ley 5/2003, de 20 de 

  marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se 

dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información 

indicada en el apartado 1 del presente artículo. 



urb gesin

 

 

Proyecto de Acondicionamiento 
 

«Calle Manuel Pardo, en Torrelodones, (Madrid)» 

 

 

  Torrelodones 

memoria general  Página 35 
 

Las medidas de clasificación y selección en la obra, de acuerdo con el tipo de material consistirán en 

las siguientes: 

 

17 01 01 Hormigón 

Una vez realizadas las demoliciones del hormigón y mediante un transporte interior de obra, se 
procederá a su almacenamiento en contenedores a fin de evitar su mezcla con los demás 
elementos procedentes de las demoliciones de la zona indicada en el plano para su traslado 
posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación de RCD´s. 

 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

Una vez realizado el fresado de firmes, mediante transporte interior de obra, se procederá a su 
acopio a fin de evitar la mezcla con los demás elementos procedentes del resto de demoliciones 
en la zona indicada en el plano para su traslado posterior a la planta de Tratamiento y Eliminación 
de RCD´s. 

 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 (que no contienen 
sustancias peligrosas) 

La totalidad del volumen de tierras generado en las obras se reutilizará en la propia obra. 

 

1.3.5.7 Previsión de operaciones de reutilización 
 

Debido a las características de los RCD generados y su volumen no se prevé la reutilización en la 

propia obra de ninguno de los elementos procedentes de la demolición. 

 

1.3.5.8 Previsión de operaciones de valoración “in situ” 
 

No se prevé ninguna operación de valoración “in situ”. 

 

Los residuos de construcción y demolición obtenidos durante la ejecución de las obras se pondrán a 

disposición de un gestor autorizado para que los envíen a vertedero o a plantas de tratamiento y 

eliminación. 

 

1.3.5.9 Destino previsto para los residuos 
 

Teniendo en consideración las características de la obra, el control del traslado, la gestión de 

los residuos valorizables o reciclables y el vertido de los residuos no utilizables será contratado con 

empresas especializadas en la materia, las cuales retirarán la carga de los contenedores o sacos de la 

obra y la trasladarán a los puntos de tratamiento y vertido autorizados a tal efecto.  
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La empresa adjudicataria de las obras propondrá, en función de las características y 

composición de los residuos que se han inventariados, una serie de gestores de residuos, que se 

encargarán del transporte, el tratamiento de reciclado, la valorización y el vertido en vertederos 

controlados de aquellos materiales que no sean aprovechables.  

 

Los gestores propuestos por la empresa adjudicataria de las obras deberán tener el visto bueno 

de la Dirección Facultativa, disponer de la correspondiente autorización de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid y estar inscritos en los registros de 

gestores de residuos de la Comunidad de Madrid. 

 

El registro de gestores de residuos de la Comunidad de Madrid actualizada a día 28 de 

noviembre de 2008 se recoge en los siguientes cuadros: 
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Una vez entregados los residuos al gestor, éste se encargará de gestionarlos de forma correcta, 

aunque teniendo en cuenta las características de los residuos, se considera que el destino más probable 

es la eliminación en vertedero. 

 

En el momento de la entrega de los residuos al gestor, éste le entregará al poseedor del 

residuo los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, donde se especificará el 

productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia así como los certificados de las 

operaciones de valorización que se lleven a cabo con los mismos. 

 

A continuación se especifica el destino previsto para cada uno de los tipos de residuos de 

construcción y demolición identificados en la fase de ejecución de las obras: 

1. Una vez realizada la compensación del movimiento de tierras global, el volumen de 

tierras sobrante será utilizado para la restauración de suelos degradados y en obras de 

jardinería o enviado a vertedero cuando éste no reúna las características necesarias para 

utilizarse en restauración de suelos y obras de jardinería. 

2. Los restos formados por mezclas bituminosas serán enviados a una Planta de reciclaje 

de Residuos de Construcción y Demolición. 

3. Los restos de hormigón obtenido en los procesos de demolición será enviado a una 

Planta de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición. 

4. Los materiales de construcción y demolición que hayan estado en contacto con 

compuestos tóxicos y peligrosos pasarán a considerarse automáticamente como 

residuos tóxicos y peligrosos y deberán ser tratados por un Gestor Autorizado de 

Residuos Peligrosos. 

 

 

 



urb gesin

 

 

Proyecto de Acondicionamiento 
 

«Calle Manuel Pardo, en Torrelodones, (Madrid)» 

 

 

  Torrelodones 

memoria general  Página 41 
 

1.3.5.10 Almacenamiento de los residuos 
 

Teniendo en cuenta las características de la obra proyectada y su distribución espacial carece 

de sentido determinar una zona para el almacenamiento de los residuos de construcción y demolición. 

 

Para el almacenamiento de los residuos hasta su transporte a un gestor de residuos se utilizarán 

contendores metálicos dispuestos en las proximidades de las zonas de obra y que serán vaciados 

periódicamente, o bien se realizará la carga directamente sobre camión. 

 

 

1.3.5.11 Valoración del coste de la gestión de los RCD 
 

A continuación se indican los costes de gestión de los Residuos de construcción y demolición, 

que se han incluido en el Presupuesto del Proyecto. Los residuos se entregan a un gestor autorizado 

para que los gestione de una forma adecuada. Teniendo en cuenta la naturaleza de los residuos 

generados, se considera que el destino más probable de los residuos de construcción y demolición sea 

su traslado a vertedero.  

 

Teniendo en cuenta estas premisas, se valora la gestión de residuos de la siguiente manera: 

 

Comentario M3 de 
residuos 

Coste 
Transporte a 
vertedero 

Coste Canon 
de vertido 

Coste de 
Gestión 

Levantado de bordillo 5,75 24,09 56,46 80,55 

Demolición de hormigón 32,45 135,97 318,66 454,63 

Demolición de solado 30,20 126,54 296,56 423,10 

Demolición de pavimento asfáltico 46,80 196,09 459,58 655,67 

Subtotal 115,20 482,69 1.131,26 1.613,95 

 

El coste total de la Gestión de RCD será 1.613,95 €. 
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URBINGES ANTETITULO 1 

3.-    PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                                 
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

____________________________________________________________________________________________  
Página 1  

01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE............................................................................................................ 3.010,26 7,29 
02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS ........................................................................................................................ 6.156,78 14,91 
03 SANEAMIENTO..................................................................................................................................................................... 789,21 1,91 
04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES ...................................................................... 16.227,78 39,29 
05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS.......................................................... 1.337,56 3,24 
06 ALUMBRADO ........................................................................................................................................................................ 11.272,34 27,29 
07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS......................................................................................................................................... 181,99 0,44 
08 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................................................................... 1.613,95 3,91 
09 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................................................................... 255,08 0,62 
10 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................................................................... 460,00 1,11 

___________________ 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 41.304,95 

13,00 % Gastos generales ............................  5.369,64
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  2.478,30 

_______________________________________ 
SUMA DE G.G. y B.I. 7.847,94 

 21,00 % I.V.A................................................................................... 10.322,11
_______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 59.475,00 
_______________________ 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 59.475,00 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS  

Torrelodones, a octubre de 2014. 

El redactor del proyecto                               El promotor                                               

AYUNTAMIENTO DE TORRELODONES               
 Roberto Cerón Sanz                                        

                                                                   



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           

mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

A1 1 149,00 149,00
A2 1 81,00 81,00

230,00 2,45 563,50

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimento de
aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centíme-
tros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

A1 1 298,00 298,00
A2 1 92,50 92,50

390,50 1,51 589,66

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

A1 1 221,00 221,00
A2 1 81,00 81,00

302,00 2,02 610,04

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

A1 1 197,00 197,00
1 39,00 39,00

A2 1 88,50 88,50

324,50 2,13 691,19

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con ba-
se de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

A1 1 197,00 0,50 0,20 19,70
1 39,00 0,50 0,20 3,90

A2 1 88,50 0,50 0,20 8,85

32,45 17,13 555,87

TOTAL CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE......................................................... 3.010,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 

mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de cal-
zadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consisten-
cia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

A1 1 298,00 0,26 77,48
A2 1 92,50 0,26 24,05

101,53 60,64 6.156,78

TOTAL CAPÍTULO 02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS..................................................................... 6.156,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     

mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según especi-
ficaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN
mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso
p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

A1 2 2,50 5,00
A2 2 2,50 5,00

10,00 28,22 282,20

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

A1 2 2,00
A2 2 2,00

4,00 55,86 223,44

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase
de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil, sin transporte.

A1 2 2,50 0,50 1,50 3,75
A2 2 2,50 0,50 1,50 3,75

7,50 2,29 17,18

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de
cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X 5,2
cm).

A1 2 0,60 0,50 0,60
A2 2 0,60 0,50 0,60

1,20 139,76 167,71

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en pa-
ramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

A1 2 0,60 0,50 0,60
A2 2 0,60 0,50 0,60

1,20 4,65 5,58

mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en re-
fuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

A1 2 2,50 0,15 0,75
A2 2 2,50 0,15 0,75

1,50 18,11 27,17

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de
préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

A1 2 2,50 0,50 1,50 3,75
A2 2 2,50 0,50 1,50 3,75

7,50 8,79 65,93

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO.................................................................................................................. 789,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            

mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, rec-
to, tipo III de las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin in-
cluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

A1 1 197,00 197,00
1 39,00 39,00

A2 1 88,50 88,50

324,50 10,19 3.306,66

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabri-
cado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., incluso
mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

1 3,00 3,00

3,00 8,91 26,73

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para
formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inl-
cuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

1 2,00 2,00

2,00 8,89 17,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS............... 3.351,17
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          

mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, rojo,
etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa
de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas
con arena caliza fina.

A1 1 511,50 511,50
A2 1 170,50 170,50

682,00 18,46 12.589,72

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, or-
denanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

2 4,00 2,00 16,00
2 0,80 2,40 3,84

19,84 14,46 286,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 052 ACERAS .............................................. 12.876,61

TOTAL CAPÍTULO 04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES................. 16.227,78
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ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    

mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bi-
tuminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

PASOS ELEVADOS
A1 1 25,00 25,00

25,00 0,30 7,50

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base
de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la su-
perficie.

PASOS ELEVADOS
A1 1 25,00 25,00

25,00 0,41 10,25

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de extensión.

PASOS ELEVADOS
A1 1 25,00 25,00

25,00 5,06 126,50

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, an-
tigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

PASOS ELEVADOS
A1 1 25,00 25,00

25,00 5,48 137,00

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

A1 1 197,00 0,25 49,25
1 39,00 0,25 9,75

A2 1 88,50 0,25 22,13

81,13 13,02 1.056,31

TOTAL CAPÍTULO 05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS..... 1.337,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       

mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de PE
de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado
público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15
m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

A1 8 2,00 16,00
A2 1 70,00 70,00

86,00 38,17 3.282,62

mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según
N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corrugado de
PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situada en acera
existente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y reposición total de la acera, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

A1 8 8,00
A2 4 4,00

12,00 211,72 2.540,64

mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  tapa de
fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y reposición
total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

A1 8 8,00
A2 4 4,00

12,00 111,23 1.334,76

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2 mm,
incluso relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de nueva
construcción.

A1 8 8,00
A2 4 4,00

12,00 13,50 162,00

mU13F250     ud  MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M                                

Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimentación, incluyendo carga o
acopio en obra y  excluyendo demolición de la cimentación.

A1 8 16,00 2                                               
A2 4 8,00 2                                               

24,00 14,82 355,68

mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nomi-
nal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

A1 8 2,00 64,00 4                                               
1 150,00 600,00 4                                               

A2 1 70,00 280,00 4                                               

944,00 1,71 1.614,24

mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión nominal
de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

A1 8 2,00 64,00 4                                               
1 150,00 600,00 4                                               

A2 1 70,00 280,00 4                                               
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944,00 2,10 1.982,40

TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO..................................................................................................................... 11.272,34
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ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        

mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencional,
incluso premarcaje.

A1 1 131,00 131,00
A2 1 58,16 58,16

189,16 0,37 69,99

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

A1 1 5,00 3,50 17,50

17,50 6,40 112,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS ..................................................................................... 181,99
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             

mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demolición
(RCD), incluyendo el ex tendido.

BORDILLO
1 230,00 0,10 0,25 5,75

HORMIGON
1 32,45 32,45

SOLADO
1 302,00 0,10 30,20

PAV ASFALTICO
1 390,00 0,12 46,80

115,20 9,82 1.131,26

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o de-
moliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

BORDILLO
1 230,00 0,10 0,25 5,75

HORMIGON
1 32,45 32,45

SOLADO
1 302,00 0,10 30,20

PAV ASFALTICO
1 390,00 0,12 46,80

115,20 4,19 482,69

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.613,95
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              

09.1             CONTROL DE CALIDAD                                              

1 1,00

1,00 255,08 255,08

TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 255,08
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               

10.1             SEGURIDAD Y SALUD                                               

1 1,00

1,00 460,00 460,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 460,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 41.304,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Lev antado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y  carga, o acopio en obra, sin transporte.
mO01OA010    0,067 h   Encargado                                                       15,15 1,02
mO01OA070    0,067 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,86
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,44 0,12
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,39 0,12
mM05RN020    0,009 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 29,22 0,26
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de pav imento de aglomerado
asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce centímetros, incluso retirada y  carga
de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,022 h   Encargado                                                       15,15 0,33
mO01OA070    0,022 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,28
mM05RN060    0,022 h   Retro-pala con martillo rompedor                                38,47 0,85
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     
Lev antado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y  p.p. de material
de agarre, incluso retirada y  carga de productos, sin transporte.

mO01OA010    0,055 h   Encargado                                                       15,15 0,83
mO01OA070    0,055 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,71
mM06CM020    0,050 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        2,44 0,12
mM06MI030    0,050 h   Martillo manual picador neumático                               2,39 0,12
mM05PN010    0,005 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           36,51 0,18
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CÉNTIMOS

mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            
Serrado de pav imento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

mO01OA010    0,060 h   Encargado                                                       15,15 0,91
mO01OA070    0,060 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,77
mM09F010     0,060 h   Cortadora de pav imentos                                         6,42 0,39
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,10 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     
Lev antado por medios mecánicos (retroex cav adora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y  carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010    0,250 h   Encargado                                                       15,15 3,79
mO01OA070    0,250 h   Peón ordinario                                                  12,89 3,22
mM05RN060    0,250 h   Retro-pala con martillo rompedor                                38,47 9,62
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
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CAPÍTULO 02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y  moldeado en su caso, en base de calzadas, solera
de aceras, pistas deportiv as o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido
procedente de cantera, de tamaño máx imo 40 mm y  consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de
contracción.

mO01OA070    0,400 h   Peón ordinario                                                  12,89 5,16
mM11HV050    0,100 h   Vibrador de aguja eléctrico                                     4,25 0,43
mP01HM080    1,000 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               53,28 53,28
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               58,90 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada ex terior y  lisa interior, según especificaciones de
la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN may or o igual a 8 KN/m2 se-
gún Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y  uniones con
junta elastomérica de estanquidad.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 14,81 1,48
mO01OA060    0,100 h   Peón especializado                                              13,00 1,30
mP02CVW010   0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 4,56 0,03
mP02TVC060   1,000 m   Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm                        24,59 24,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               27,40 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        
Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó EN-GJS-600-3
(UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga C250, según N.E.C.

mO01OA090    0,260 h   Cuadrilla A                                                     34,75 9,04
mP01MC020    0,005 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          60,46 0,30
mP02ECF110   1,000 ud  Rejilla fundición 660x 350                                       44,89 44,89
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               54,20 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               
Ex cav ación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno
(ex cepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin transpor-
te.

mO01OA070    0,040 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,52
mM05EN030    0,040 h   Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              42,58 1,70
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   
Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5) de cemento
(CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X 5,2 cm).

mO01OA090    2,375 h   Cuadrilla A                                                     34,75 82,53
mP01LT030    0,534 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.                          75,74 40,45
mA02A080     0,215 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             58,59 12,60
mP01D130     0,120 m3  Agua                                                            0,88 0,11
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               135,70 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       
Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en paramentos interio-
res de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en general.

mO01OA090    0,120 h   Cuadrilla A                                                     34,75 4,17
mA02A050     0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            67,76 0,34
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,50 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     
Suministro, ex tensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno en refuerzo de tubu-
lares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,93
mM08RB010    0,070 h   Bandeja v ibrante de 300 kg.                                     3,78 0,26
mM05PN010    0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           36,51 1,10
mP01AG060    1,000 m3  Grav illa machaqueo 12/20 mm.                                    14,29 14,29
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               17,60 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   
Relleno y  compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes de préstamos, in-
cluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre perfil.

mO01OA020    0,015 h   Capataz                                                         14,82 0,22
mO01OA070    0,165 h   Peón ordinario                                                  12,89 2,13
mM08RL010    0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          4,64 0,70
mM05RN010    0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 25,92 0,39
mP01D130     0,100 m3  Agua                                                            0,88 0,09
mP01AA060    1,200 m3  Arena de miga sin clasif.                                       4,17 5,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,50 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 14,81 2,22
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,93
mP08XBH050   1,000 m   Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x 28                                5,15 5,15
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               73,71 0,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefabricado de hormi-
gón, para formación de v ados peatonales, tipos IX-A y  IX-B según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir ex cav ación ni hormigón de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 14,81 2,22
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,93
mP08XBH100   1,000 m   Bord.barbacana later.14-17x 28                                   3,91 3,91
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               73,71 0,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,70 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     
Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, para formación de
v ados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejuntado, sin inlcuir ex cav ación ni hormigón
de solera y  refuerzo.

mO01OA030    0,150 h   Oficial primera                                                 14,81 2,22
mO01OA070    0,150 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,93
mP08XBH110   1,000 m   Bordillo pref.tipo X                                            3,89 3,89
mA02A051     0,008 m3  MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.                               73,71 0,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores v arios (blanco, rojo, etc) lisos o
combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada sobre capa de arena de miga de 4
cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

mO01OA090    0,160 h   Cuadrilla A                                                     34,75 5,56
mM05RN040    0,160 h   Mini retroex cav adora                                            20,25 3,24
mP08XVL020   1,000 m2  Losa hormigón 5cm. color                                        8,84 8,84
mP01AA060    0,060 m3  Arena de miga sin clasif.                                       4,17 0,25
mP01AA190    0,100 kg  Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                               0,26 0,03
mP01D130     0,005 m3  Agua                                                            0,88 0,00
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               17,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      
Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos, ordenanza
S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de juntas.

mO01OA090    0,250 h   Cuadrilla A                                                     34,75 8,69
mP08XVH040   1,000 m2  Loseta botones cem.gris 20x 20 t.VIII                            3,99 3,99
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           63,78 1,28
mA02A040     0,001 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            81,64 0,08
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre capas bituminosas, in-
cluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,002 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,03
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,34 0,02
mM08W020     0,002 h   Distribuidora material  bituminoso                              61,52 0,12
mP01P080     0,500 kg  Emulsión asfáltica ECR-0                                        0,24 0,12
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,30 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     
Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre base de hormigón
para la ex tensión de mezclas bituminosas, incluy endo la preparación y  barrido de la superficie.

mO01OA070    0,003 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,04
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,34 0,02
mM08W020     0,003 h   Distribuidora material  bituminoso                              61,52 0,18
mP01P090     0,600 kg  Emulsión asfáltica ECR-1                                        0,26 0,16
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       
Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S, antiguas densa
o semidensa (D y  S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA090    0,096 t   MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)                     51,18 4,91
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,90 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           
Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G, antigua gruesa
(G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de ex tensión.

mU07DA110    0,141 t   MBC AC 22/32 CAL./SILÍCEO S<3000 (ANTIGUA G)                    37,74 5,32
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     
Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente terminada.

mU07DA010    0,077 t   ASFALTO FUNDIDO                                                 164,15 12,64
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOS CÉNTIMOS

Página 7



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según N.E.C., incluso mo-
v imiento de tierras con zanja ex cav ada a máquina, dos tubos corrugados de PE de ø 110 mm y  relleno según
PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado público", con lev antado de acera y  reposición
solamente de su base con hormigón HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  v ertedero.

mO01OA060    0,600 h   Peón especializado                                              13,00 7,80
mO01OA070    0,600 h   Peón ordinario                                                  12,89 7,73
mM05RN060    0,200 h   Retro-pala con martillo rompedor                                38,47 7,69
mM07CB030    0,011 h   Camión basculante de 12 t                                       32,30 0,36
mM07N040     0,120 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        9,53 1,14
mP01AA050    0,114 m3  Arena de miga cribada                                           10,96 1,25
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,59 0,59
mP01HM080    0,150 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               53,28 7,99
mP15AH005    1,000 m   Cinta señalizadora                                              0,13 0,13
mP15AF030    2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,19 2,38
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               37,10 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           
Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, según N.E.C., incluso
arqueta adosada con tapa de fundición, mov imiento de tierras, codo corrugado de PE ø 110 mm según N.E.C.,
pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situada en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con le-
v antado y  reposición total de la acera, retirada y  canon de RCD a v ertedero, completamente terminada.

mO01OA060    3,300 h   Peón especializado                                              13,00 42,90
mO01OA070    3,300 h   Peón ordinario                                                  12,89 42,54
mM06CM010    0,350 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         1,79 0,63
mM06MI030    0,350 h   Martillo manual picador neumático                               2,39 0,84
mM07CB030    0,050 h   Camión basculante de 12 t                                       32,30 1,62
mM07N040     0,540 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        9,53 5,15
mM11HV030    0,500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,84 1,92
mP01HM010    0,200 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,43 12,09
mP02EAM020   1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       34,99 34,99
mA02A070     0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           63,78 1,28
mP01HM040    0,343 m3  Hormigón HM-25/P/40/I central                                   63,68 21,84
mP01HM080    0,200 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               53,28 10,66
mP03ACB030   4,000 ud  Perno cincado de anclaje M16x 350                                3,36 13,44
mP15AF030    1,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,19 1,19
mU06CH040    1,000 m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x 20 cm                                      14,46 14,46
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               205,60 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 211,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         
Arqueta de paso, deriv ación o toma de tierra, según N.E.C., incluso mov imiento de tierras y  tapa de fundición, si-
tuada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con lev antado y  reposición total de la acera, incluso
transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completamente terminada.

mU06CH020    0,400 m2  LOSETA HIDR. GRIS 21x 21 cm                                      12,26 4,90
mO01OA060    1,200 h   Peón especializado                                              13,00 15,60
mO01OA070    1,200 h   Peón ordinario                                                  12,89 15,47
mM06CM010    0,600 h   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                         1,79 1,07
mM06MI030    0,600 h   Martillo manual picador neumático                               2,39 1,43
mM11HV030    0,500 h   Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,84 1,92
mM07CB030    0,070 h   Camión basculante de 12 t                                       32,30 2,26
mM07N040     0,780 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        9,53 7,43
mA02A070     0,035 m3  MORTERO CEMENTO M-7,5                                           63,78 2,23
mP01HM080    0,060 m3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               53,28 3,20
mP01HM010    0,250 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   60,43 15,11
mP02EAM020   1,000 ud  Tapa y  marco FD 0,60x 0,60                                       34,99 34,99
mP15AF030    2,000 m   Tubo corrugado PE DN=110mm.                                     1,19 2,38
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               108,00 3,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      
Ex cav ación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x  500 x  2 mm, incluso relleno
y  transporte de tierras sobrantes a v ertedero, según N.E.C. en arqueta de nuev a construcción.

mO01OB240    0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,70 1,47
mO01OA070    0,100 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,29
mM07N050     0,150 m3  Canon inertes act. restauración                                 3,18 0,48
mM07CB030    0,057 h   Camión basculante de 12 t                                       32,30 1,84
mP27SA050    1,000 ud  Placa toma tierra 50x 50 cm.chapa                                8,03 8,03
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

mU13F250     ud  MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M                                
Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y  línea de alimentación, incluy endo carga o acopio en
obra y  ex cluy endo demolición de la cimentación.

mO01OB250    0,267 h   Oficial 2ª electricista                                         13,77 3,68
mO01OB260    0,267 h   Ay udante electricista                                           13,77 3,68
mM02GE010    0,178 h   Grúa telescópica autoprop. 20 t                                 39,50 7,03
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               14,40 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              
Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión nominal, color v er-
de-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

mO01OB240    0,007 h   Oficial 1ª electricista                                         14,70 0,10
mO01OB250    0,007 h   Oficial 2ª electricista                                         13,77 0,10
mP15AD300    1,000 m   Conductor cobre XLPE 750 V 1x 6 mm2                              0,87 0,87
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,59 0,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    
Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión nominal de 0,6/1 kV en
instalación subterránea o en bandeja.

mO01OB240    0,007 h   Oficial 1ª electricista                                         14,70 0,10
mO01OB250    0,007 h   Oficial 2ª electricista                                         13,77 0,10
mP15AD150    1,000 m   Conductor de cobre XLPE 1x 6mm2, 0,61/kV                         1,25 1,25
mP15AH120    1,000 ud  Material aux iliar eléctrico                                     0,59 0,59
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura conv encional, incluso pre-
marcaje.

mO01OA030    0,004 h   Oficial primera                                                 14,81 0,06
mO01OA070    0,007 h   Peón ordinario                                                  12,89 0,09
mM07AC020    0,002 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    3,97 0,01
mM08B020     0,002 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,34 0,02
mM11SP010    0,002 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           23,91 0,05
mP27EH010    0,072 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,19 0,09
mP27EH050    0,048 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,73 0,04
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               0,40 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   
Estarcido en pav imento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conv encional, incluso pre-
marcaje.

mO01OA030    0,100 h   Oficial primera                                                 14,81 1,48
mO01OA070    0,110 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,42
mM07AC020    0,015 h   Dumper conv encional 2.000 kg                                    3,97 0,06
mM08B020     0,015 h   Barredora remolcada c/motor aux iliar                            8,34 0,13
mM11SP010    0,080 h   Equipo pintabanda aplic. conv encional                           23,91 1,91
mP27EH010    0,720 kg  Pintura acrílica en base acuosa                                 1,19 0,86
mP27EH050    0,480 kg  Microesferas v idrio tratadas                                    0,73 0,35
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               6,20 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de ex cav ación y  demolición (RCD), inclu-
y endo el ex tendido.

mM07N040     1,000 m3  Canon de RCD a v ertedero                                        9,53 9,53
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               9,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de ex cav aciones o demoliciones, me-
dido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

mO01OA070    0,090 h   Peón ordinario                                                  12,89 1,16
mM07CB030    0,090 h   Camión basculante de 12 t                                       32,30 2,91
%CI          3,000 %   Costes Indirectos                                               4,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.1             CONTROL DE CALIDAD                                              

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 255,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.1             SEGURIDAD Y SALUD                                               

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           2,45

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    1,51

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

UN  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     2,02

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            2,13

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.

DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     17,13

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 60,64

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

SESENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            28,22

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        55,86

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               2,29
Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   139,76

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X
5,2 cm).

CIENTO TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       4,65
Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     18,11

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

DIECIOCHO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   8,79

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    10,19

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

DIEZ  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    8,91

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     8,89

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     18,46

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      14,46

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de
juntas.

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             0,30

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

CERO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     0,41

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       5,06

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

CINCO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           5,48

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     13,02

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

TRECE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    38,17

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso mov imiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de
PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           211,72

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se-
gún N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situa-
da en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y  reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

DOSCIENTOS ONCE  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         111,23
Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  ta-
pa de fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y
reposición total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completa-
mente terminada.

CIENTO ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      13,50

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2
mm, incluso relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de
nueva construcción.

TRECE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mU13F250     ud  MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M                                14,82

Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimentación, incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de la cimentación.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              1,71

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión no-
minal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

UN  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    2,10

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

DOS  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    0,37

Marca v ial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   6,40

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        9,82

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 4,19

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.1             CONTROL DE CALIDAD                                              255,08

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.1             SEGURIDAD Y SALUD                                               460,00

CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACONDICIONAMIENTO C/ MANUEL PARDO                               
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 LEVANTADOS, DEMOLICIONES Y DESMONTAJE                           
mU01A010     m   LEVANTADO DE BORDILLO                                           

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Mano de obra................................................. 1,88
Maquinaria..................................................... 0,50
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,45
mU01BP010    m2  DEMOL.M.M.PAV.ASFÁLT E<12 cm                                    

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de pavimen-
to de aglomerado asfáltico en capas de rodadura e intermedia de espesor menor o igual a doce
centímetros, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,61
Maquinaria..................................................... 0,85
Resto de obra y  materiales............................... 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,51
mU01BP030    m2  DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA                                     

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y
p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

Mano de obra................................................. 1,54
Maquinaria..................................................... 0,42
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,02
mU01BF070    m   SERRADO DE PAVIMENTO                                            

Serrado de pavimento asfáltico o de hormigón mediante máquina cortadora.
Mano de obra................................................. 1,68
Maquinaria..................................................... 0,39
Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA........................................... 2,13
mU01BF030    m3  DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN                                     

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con
base de hormigón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin trans-
porte.

Mano de obra................................................. 7,01
Maquinaria..................................................... 9,62
Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,13
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CAPÍTULO 02 HORMIGONES HIDRÁULICOS Y ACEROS                                 
mU03EB010    m3  MASA HM-12,5/P/40 CEM II, BASES                                 

Suministro y  puesta en obra de hormigón en masa, v ibrado y moldeado en su caso, en base de
calzadas, solera de aceras, pistas deportivas o paseos, cimiento de bordillos y  escaleras, con
HM-12,5/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consis-
tencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra................................................. 5,16
Maquinaria..................................................... 0,43
Resto de obra y  materiales............................... 55,05

TOTAL PARTIDA........................................... 60,64
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO                                                     
mU09AV010    m   TUBERÍA PVC, Ø315 mm                                            

Suministro e instalación de tubería de PVC color teja, corrugada exterior y  lisa interior, según es-
pecificaciones de la Norma UNE-EN 13.476, de doble pared y  rigidez anular mínima de 8
KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal
315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra................................................. 2,78
Resto de obra y  materiales............................... 25,44

TOTAL PARTIDA........................................... 28,22
mU09BV010    ud  REJILLA FUNDICIÓN DÚCTIL                                        

Suministro y  colocación de rejilla de fundición dúctil con grafito esferoidal tipo EN-GJS-500-7 ó
EN-GJS-600-3 (UNE-EN-1563-97), para tragante de pozos absorbederos, para clase de carga
C250, según N.E.C.

Mano de obra................................................. 9,04
Resto de obra y  materiales............................... 46,82

TOTAL PARTIDA........................................... 55,86
mU02BZ040    m3  EXCAVACIÓN ZANJA M.M. 3 < H < 6 m                               

Excavación en zanja, por medios mecánicos, entre 3 y  6 metros de profundidad, en cualquier
clase de terreno (excepto roca), incluso formación de caballeros y  carga de productos sobrantes,
medida sobre perfil, sin transporte.

Mano de obra................................................. 0,52
Maquinaria..................................................... 1,70
Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,29
mU08AR010    m3  LADRILLO 24x11,5x5,2cm CEM-II                                   

Fábrica de ladrillo cerámico macizo, no v isto (M.N.V.), tomado con mortero de 5 N/mm2 (M-5)
de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en muros y /o pilastras. (Ladrillos de 24 x  11,5 X
5,2 cm).

Mano de obra................................................. 87,24
Maquinaria..................................................... 0,17
Resto de obra y  materiales............................... 52,35

TOTAL PARTIDA........................................... 139,76
mU08BC050    m2  ENLUCIDO Y BRUÑIDO CEM-II                                       

Enlucido y  bruñido con mortero de 15 N/mm2 de cemento (CEM-II/B-P 32,5) y  arena de río, en
paramentos interiores de galerías de serv icio, colectores, pozos de saneamiento o arquetas en
general.

Mano de obra................................................. 4,28
Maquinaria..................................................... 0,00
Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 4,65
mU02EA020    m3  SUMINISTRO EXTENS. GRAVILLA                                     

Suministro, extensión y  compactación de grav illa de 5 a 25 mm, en cama de asiento y  relleno
en refuerzo de tubulares de alcantarillado en zanja, en capas de 10 cm, medido sobre perfil.

Mano de obra................................................. 1,93
Maquinaria..................................................... 1,36
Resto de obra y  materiales............................... 14,82

TOTAL PARTIDA........................................... 18,11
mU02ER020    m3  RELLENO ZANJAS SUELO PRÉSTAMO                                   

Relleno y compactación de zanjas por medios mecánicos, con suelos adecuados procedentes
de préstamos, incluidos éstos, hasta una densidad según Pliego de Condiciones, medido sobre
perfil.

Mano de obra................................................. 2,35
Maquinaria..................................................... 1,09
Resto de obra y  materiales............................... 5,35

TOTAL PARTIDA........................................... 8,79
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CAPÍTULO 04 BORDILLOS, ADOQUINADOS, ACERAS, ALBARDILLAS Y ALCORQUES         
SUBCAPÍTULO 051 BORDILLOS Y BARRERAS                                            
mU06A070     m   BORDILLO PREF.RECTO TIPO III                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, tipo III de las normas municipales de 17 x  28 cm, incluso mortero de asiento y  rejuntado,
sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo, para delimitación de aceras con calza-
das.

Mano de obra................................................. 4,33
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 5,86

TOTAL PARTIDA........................................... 10,19
mU06A160     m   BORDILLO PREF. TIPO IX. VADO                                    

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo izquierdo o derecho, prefa-
bricado de hormigón, para formación de vados peatonales, tipos IX-A y IX-B según N.E.C., in-
cluso mortero de asiento y  rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 4,33
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,58

TOTAL PARTIDA........................................... 8,91
mU06A170     m   BORDILLO PREF. TIPO X. VADO                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
para formación de vados peatonales, tipo X según N.E.C., incluso mortero de asiento y  rejunta-
do, sin inlcuir excavación ni hormigón de solera y  refuerzo.

Mano de obra................................................. 4,33
Maquinaria..................................................... 0,01
Resto de obra y  materiales............................... 4,56

TOTAL PARTIDA........................................... 8,89
SUBCAPÍTULO 052 ACERAS                                                          
mU06CL030    m2  LOSA HORMIGÓN COLOR S/ARENA                                     

Suministro y  colocación manual mediante útil de seguridad de losa de colores varios (blanco, ro-
jo, etc) lisos o combinados de hormigón, prefabricada, de 5 cm de espesor mínimo, sentada so-
bre capa de arena de miga de 4 cm de espesor medio incluida ésta, en aceras, incluso recebado
de juntas con arena caliza fina.

Mano de obra................................................. 5,56
Maquinaria..................................................... 3,24
Resto de obra y  materiales............................... 9,66

TOTAL PARTIDA........................................... 18,46
mU06CH040    m2  LOSETA HIDR. GRIS 20x20 cm                                      

Suministro y  colocación de loseta hidráulica de color gris de 20 x  20 cm, con botones cilíndricos,
ordenanza S.B.A., en aceras de pasos de peatones, incluso mortero de asiento y  enlechado de
juntas.

Mano de obra................................................. 9,15
Maquinaria..................................................... 0,02
Resto de obra y  materiales............................... 5,29

TOTAL PARTIDA........................................... 14,46
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CAPÍTULO 05 RIEGOS BITUMINOSOS,TRATAMIENTOS SUPERF Y MEZCLAS BITUMINOSAS    
mU07B030     m2  RIEGO DE ADHERENCIA                                             

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,5 kg/m2, entre ca-
pas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,03
Maquinaria..................................................... 0,14
Resto de obra y  materiales............................... 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 0,30
mU07B010     m2  RIEGO IMPRIM. BASE HORMIGÓN                                     

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 0,6 kg/m2, sobre ba-
se de hormigón para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y  barrido
de la superficie.

Mano de obra................................................. 0,04
Maquinaria..................................................... 0,20
Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 0,41
mU07DB020    m2  MBC AC 16/22 POR..e=4cm S<3000 (ANT. D/S)                       

Capa de rodadura de 4 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura
D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2 de ex-
tensión.

Mano de obra................................................. 0,23
Maquinaria..................................................... 0,97
Resto de obra y  materiales............................... 3,86

TOTAL PARTIDA........................................... 5,06
mU07DB120    m2  MBC AC 22/32 e=6cm S<3000 (ANTIGUA G)                           

Capa intermedia de 6 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 22/32 intermedia G,
antigua gruesa (G), con áridos calizos ó silíceos, para menos de 3000 m2 de extensión.

Mano de obra................................................. 0,34
Maquinaria..................................................... 1,43
Resto de obra y  materiales............................... 3,72

TOTAL PARTIDA........................................... 5,48
mU07E010     m2  RIGOLA ASFALTO FUNDIDO 3 cm                                     

Suministro y  puesta en obra de rigola de asfalto fundido de 3 cm de espesor totalmente termina-
da.

Mano de obra................................................. 1,65
Maquinaria..................................................... 7,79
Resto de obra y  materiales............................... 3,58

TOTAL PARTIDA........................................... 13,02
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CAPÍTULO 06 ALUMBRADO                                                       
mU13KA090    m   CAN. SUBTERRÁNEA, ACERA EXISTENTE, A MÁQUINA                    

Canalización subterránea situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, según
N.E.C., incluso mov imiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos corrugados de
PE de ø 110 mm y relleno según PCTG , cinta av isadora de plástico con la inscripción de
"Alumbrado público", con levantado de acera y  reposición solamente de su base con hormigón
HM-12,5 (e=0.15 m), incluso el transporte y  el canon de RCD a  vertedero.

Mano de obra................................................. 15,53
Maquinaria..................................................... 9,19
Resto de obra y  materiales............................... 13,45

TOTAL PARTIDA........................................... 38,17
mU13KC100    ud  CIMENTACIÓN  C1,C2 EN ACERA EXISTENTE                           

Cimentación de soporte, tipos C-1 o C-2 para columna de 4 m o candelabro modelo VILLA, se-
gún N.E.C., incluso arqueta adosada con tapa de fundición, movimiento de tierras, codo corruga-
do de PE ø 110 mm según N.E.C., pernos de anclaje y  recubrimiento con mortero M-35, situa-
da en acera ex istente a mantener de e= 0.20 m, con levantado y  reposición total de la acera, reti-
rada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

Mano de obra................................................. 95,03
Maquinaria..................................................... 10,19
Resto de obra y  materiales............................... 106,49

TOTAL PARTIDA........................................... 211,72
mU13KB020    ud  ARQUETA ACERA EXISTENTE                                         

Arqueta de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras y  ta-
pa de fundición, situada en acera ex istente a mantener de 0.20 m de espesor, con levantado y
reposición total de la acera, incluso transporte y  canon de RCD a gestor autorizado, completa-
mente terminada.

Mano de obra................................................. 34,59
Maquinaria..................................................... 14,14
Resto de obra y  materiales............................... 62,50

TOTAL PARTIDA........................................... 111,23
mU13KD010    ud  EXC.TOMA TIE. 500X500X MM EN ARQUETA NUEVA                      

Excavación para instalación en fondo de arqueta de placa de toma de tierra de 500 x 500 x 2
mm, incluso relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero, según N.E.C. en arqueta de
nueva construcción.

Mano de obra................................................. 2,76
Maquinaria..................................................... 2,32
Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA........................................... 13,50
mU13F250     ud  MONTAJE O DESMONTAJE COLUMNA 4 M                                

Montaje o desmontaje de columna de 4 m. con su globo y línea de alimentación, incluyendo car-
ga o acopio en obra y  excluyendo demolición de la cimentación.

Mano de obra................................................. 7,36
Maquinaria..................................................... 7,03
Resto de obra y  materiales............................... 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,82
mU13BAT010   m    CONDUCTOR COBRE XLPE 750V 1X6 MM2                              

Conductor de cobre de 1 x  6 mm2 de sección con aislamiento de XLPE de 750 V de tensión no-
minal, color verde-amarillo para la red de toma de tierra, instalado.

Mano de obra................................................. 0,20
Resto de obra y  materiales............................... 1,51

TOTAL PARTIDA........................................... 1,71
mU13BAS010   m   CONDUCTOR COBRE XLPE 1X6 MM2                                    

Conductor de cobre con recubrimiento de XLPE de 1 x  6 mm2 de sección para una tensión no-
minal de 0,6/1 kV en instalación subterránea o en bandeja.

Mano de obra................................................. 0,20
Resto de obra y  materiales............................... 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 2,10
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CAPÍTULO 07 SEÑALIZACIÓN Y SEMÁFOROS                                        
mU15AH140    m   MARCA DISC.10cm CONVENCIONAL                                    

Marca v ial longitudinal discontínua de 10 cm de ancho, realmente pintada con pintura convencio-
nal, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 0,15
Maquinaria..................................................... 0,08
Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 0,37
mU15AH220    m2  CEBREADO PINTURA CONVENCIONAL                                   

Estarcido en pavimento diferenciado (cebreado de isletas), realmente pintado con pintura conven-
cional, incluso premarcaje.

Mano de obra................................................. 2,90
Maquinaria..................................................... 2,10
Resto de obra y  materiales............................... 1,40

TOTAL PARTIDA........................................... 6,40
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS                                             
mU02H070     m3  CANON DE RCD A VERTEDERO                                        

Canon de descarga en gestor autorizado de los productos resultantes de excavación y  demoli-
ción (RCD), incluyendo el extendido.

Maquinaria..................................................... 9,53
Resto de obra y  materiales............................... 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,82
mU02H040     m3  TRANSPORTE  A GESTOR AUTORIZADO                                 

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado)

Mano de obra................................................. 1,16
Maquinaria..................................................... 2,91
Resto de obra y  materiales............................... 0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,19
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                              
09.1             CONTROL DE CALIDAD                                              

TOTAL PARTIDA........................................... 255,08
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
10.1             SEGURIDAD Y SALUD                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 460,00
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Presupuesto y mediciones   
 

 

DDIILLIIGGEENNCCIIAA  DDEE  CCOOSSTTEESS  IINNDDIIRREECCTTOOSS..--  

En la formación de los precios auxiliares y descompuestos del presente proyecto, que 

figuran a continuación, según se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas, está incluido el 

tres por ciento (3%) en concepto de costes indirectos. 

 

En Madrid a octubre de 2014 

El Ingeniero de Camino Canales y Puertos, 

 
 Roberto Cerón Sanz 
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