
RESUMEN DE PRESUPUESTO
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 DEMOLICIONES............................................................................................................................................ 18.080,34 4,34

2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................................................... 1.945,35 0,47

3 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES................................................................................................................ 7.692,74 1,85

4 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 7.656,68 1,84

5 PARTICIONES INTERIORES, ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS........................................................................ 32.259,67 7,74

6 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 40.549,86 9,73

7 ALICATADOS................................................................................................................................................ 4.393,90 1,05

8 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 22.538,10 5,41

9 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 3.877,30 0,93

10 CARPINTERÍA INTERIOR .............................................................................................................................. 11.750,05 2,82

11 CARPINTERIA EXTERIOR ............................................................................................................................. 24.183,63 5,80

12 VIDRIOS....................................................................................................................................................... 4.216,56 1,01

13 CERRAJERÍA............................................................................................................................................... 12.081,23 2,90

14 PINTURA Y OTROS ACABADOS.................................................................................................................... 20.517,16 4,92

15 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 4.559,15 1,09

16 SUMINISTRO DE AGUAS............................................................................................................................... 3.051,00 0,73

17 EVACUACIÓN DE AGUAS.............................................................................................................................. 4.676,65 1,12

18 INSTALACIÓN TÉRMICA............................................................................................................................... 91.695,92 22,01

19 INSTALACIÓN DE GAS.................................................................................................................................. 6.697,19 1,61

20 INSTALACIÓN ELECTRICA............................................................................................................................ 33.052,76 7,93

21 ILUMINACION............................................................................................................................................... 34.714,92 8,33

22 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO............................................................................................................. 443,09 0,11

23 ASCENSOR ................................................................................................................................................. 16.885,21 4,05

24 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 6.816,76 1,64

25 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN......................................................................... 2.360,38 0,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 416.695,60

13,00% Gastos generales.......................... 54.170,43

6,00% Beneficio industrial ........................ 25.001,74

SUMA DE G.G. y  B.I. 79.172,17

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 495.867,77

21,00% I.V.A....................................................................... 104.132,23

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 600.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS MIL  EUROS

Torrelodones, a Septiembre de 2017.
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