CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMOLICION DE TRASDOSADO LADRILLO HUECO SENCILLO+4CM DE POREXPAN
Demolicién de rasdosado de ladrillo hueco sencillo guarnecido a una cara, incluso los 4 cm de porexpan incluidos
en la camara, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
0010A070.1 0,400 h  Peon ordinario 12,63 5,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 510 0,15
TOTAL PARTIDA. ...t 5,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
01.02 m2 DEMOLICION LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2C A MANO
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional
de medios auxiliares. Medicién de superficie realmente ejecutada.
0010A070.1 0,615 h  Peon ordinario 12,63 7,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,80 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 8,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS
01.03 m2 DEMOLICION TABIQUE YESO LAMINADO SENCILLO e=72 mm A MANO
Demolicion de tabique de yeso laminado de 72 mm de espesor, por medios manuales, formado por una placa por
cara, con desmontaje de perfileria de chapa de acero galv anizada, incluso limpieza y retrada de escombros a pie
de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie real-
mente ejecutada.
0010A070 0,370 h  Peon ordinario 10,67 3,95
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrcreies e 4,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CENTIMOS
01.04 m2 DEMOLICION LADRILLO MACIZO REPISA C/MARTILLO ELECTR
Demolicion de repisa de fabrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 1,730 h Pedn especializado 11,41 19,74
MO6MR010 0,500 h  Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 3,16 1,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,30 0,64
TOTAL PARTIDA. ...t 21,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
01.05 m3 APERTURA HUECOS > m2 MURO HORMIGON C/COMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de hormigén de espesor v ariable, con compresor, incluso limpie-
za y refirada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
0010A060 10,000 h  Pedn especializado 11,41 114,10
0010A070 10,000 h  Pedn ordinario 10,67 106,70
M06CMO030 12,000 h Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7 bar 4,42 53,04
MO6MP110 12,000 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,71 32,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 306,40 9,19
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 315,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS
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01.06 m3 APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR
Apertura de huecos mayores de 1 m2, en fabricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y refirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de volumen realmente ejecutado.
0010A060 3,600 h  Peon especializado 11,41 41,08
0010A070 3,600 h  Peon ordinario 10,67 38,41
M06CM010 5,000 h  Compresor portatil diesel media presiéon 2 m3/min 7 bar 2,09 10,45
MO6MR110 5,000 h  Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,49 7,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 97,40 2,92
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 100,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS
01.07 m2 DEMOLICION RECRECIDO MORTERO Y BALDO <15 cm C/MARTILLO ELECTRICO
Demolicién de recrecido de mortero y bladosa (incluso p.p. de solera de hormigén si fuera necesario) de hasta 15
cm de espesor, para instalacion de saneamiento enterrado en el interior del edificio, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 0,300 h  Peon especializado 11,41 3,42
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 10,67 3,20
MO6MR010 0,200 h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 3,16 0,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,30 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 7,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
01.08 m2 DEMOLICION SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres, por medios mecanicos, incluso
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte pro-
porcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A070 0,490 h  Peon ordinario 10,67 5,23
MO6MI010 0,200 h  Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,89 0,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,60 0,17
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 5,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.09 m  DEMOLICION PELDANOS I/LADRILLO C/MARTILLO
Demolicién de peldafios de cualquier tipo de material, incluido el peldafieado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010A060 0,480 h  Peon especializado 11,41 5,48
0010A070 0,480 h  Peon ordinario 10,67 5,12
MO6MR010 0,200 h  Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 3,16 0,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 11,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.10 m2 DEMOLICION DE DESCANSILLO DE ESCALERAS I/RECRECIDO C/MARTILLO
Demolicién de acabado de descansillo de escalera de cualquier tipo de material, incluido el recrecido, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de longitud real-
mente ejecutada.
0010A060 0,420 h Pedn especializado 11,41 4,79
0010A070 0,420 h  Peon ordinario 10,67 4,48
MO6MR010 0,150 h  Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 3,16 0,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiininiirriese e 10,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CENTIMOS
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01.11 m3 DEMOLICION DE ESCALERA DE FABRICA LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR
Demolicién de escalera existente exterior relizada con fabrica de ladrillo cara vista, incluso baldosa de ferrogres y
cimentacion, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero
y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medicién de volumen real-
mente ejecutado.
0010A060 1,200 h Pedn especializado 11,41 13,69
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 10,67 12,80
M06CMO030 1,000 h Compresor portatil diesel media presién 5 m3/min 7 bar 4,42 4,42
MO6MR110 1,000 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,49 1,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,97
TOTAL PARTIDA. ...t 33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.12 m3 DEMOLICION CASETA DE FABRICA LADRILLO MACIZO ALICATADO 1C A MANO
Demolicién de caseta de fabrica de ladrillo macizo alicatado a una cara recibido con mortero de cemento, por me-
dios manuales, con recuperacion de de las piezas ceramicas de gres, incluso demolicién de techo y cimentacion
con compresor, incluso retrada de escombros a pie de carga y parte proporcional de maquinaria auxiliar de obra.
Medicion de volumen realmente ejecutado.
0010A060 1,200 h  Peon especializado 11,41 13,69
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 10,67 12,80
M06CM030 1,000 h ~ Compresor portatil diesel media presion 5 m3/min 7 bar 4,42 4,42
MO6MR110 1,000 h Martillo manual rompedor neumatico 22 kg 1,49 1,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 32,40 0,97
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 33,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.13 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE MADERA EN TABIQUES A MANO
Levantado de carpinteria de madera, de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie
realmente ejecutada.
0010A050 0,400 h  Ayudante 13,24 5,30
0010A070 0,400 h  Peon ordinario 10,67 4,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
01.14 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE MADERA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de madera en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecuta-
da.
0010A050 0,420 h  Ayudante 13,24 5,56
0010A070 0,420 h  Peon ordinario 10,67 4,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,00 0,30
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 10,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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01.15 m2 LEVANTADO CARPINTERIA DE ALUMINIO ANODIZADO EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria de aluminio anodizado, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A050 0,300 h  Ayudante 13,24 3,97
0010A070 0,300 h  Peon ordinario 10,67 3,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA. ...t 7,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
01.16 m LEVANTADO BARANDILLAS A MANO
Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie
de carga, sin fransporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010A050 0,280 h  Ayudante 13,24 3,71
0010A070 0,280 h  Peon ordinario 10,67 2,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 6,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.17 m LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO
Levantado de vierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y refi-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de me-
dios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010A040 0,220 h  Oficial segunda 12,82 2,82
0010A070 0,220 h  Peon ordinario 10,67 2,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA. ...t 5,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.18 m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Levantado de rejas de cerrajeria en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie
de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medi-
das de proteccion colectivas. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A050 0,270 h  Ayudante 13,24 3,57
0010A070 0,270 h  Peon ordinario 10,67 2,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
01.19 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO
Levantado de puertas metalicas de acceso a patio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retrada de escombros a pie de carga, sin fransporte a vertedero o
planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de superficie realmente ejecutada.
0010A050 0,550 h  Ayudante 13,24 7,28
0010A070 0,550 h  Peon ordinario 10,67 5,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,20 0,40
TOTAL PARTIDA. ...t 13,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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01.20 m2 DEMOLICION VIGAS Y FORJADO DE MADERA DE PINO
Demolicién de estructuras formadas por vigas de madera de pino de dimensiones 20x 16cm y forjado de tabla de
madera de pino de 25mm por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas. Medi-
cion de superficie realmente ejecutada.
0010A040 0,750 h  Oficial segunda 12,82 9,62
0010A070 0,750 h  Peon ordinario 10,67 8,00
M11MMO020 0,250 h Motosierra gasolina 3,09 0,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 18,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.21 ud DEMOLICION ESCALERA HELICOIDAL
Demolicion de escalera helicoidal, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin fransporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, incluso medidas de proteccion colecti-
vas.
0010B130 7,000 h Oficial 12 cerrajero 14,19 99,33
0010B140 7,000 h  Ayudante cerrajero 13,35 93,45
0010A070 7,000 h  Peon ordinario 10,67 74,69
M120010 7,000 h Equipo oxicorte 2,01 14,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 281,50 8,45
TOTAL PARTIDA. ...t 289,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.22 kg DEMOLICION ESTRUCTURA METALICA EXTERIOR
Demolicién de estructuras metalica ex terior formada por pilares metalicos circulares, vigas IPN y UPN, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte propor-
cional de medios auxiliares, con medidas de proteccion colectivas.
0010B130 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 0,21
0010B140 0,015 h Ay udante cerrajero 13,35 0,20
0010A070 0,030 h  Peon ordinario 10,67 0,32
M120010 0,015 h  Equipo oxicorte 2,01 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 0,80 0,02
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 0,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
01.23 m2 DESMONTADO DE CABLES EXTERIORES
Desmontado de de cables de acero sujetos a estructura metalica ex terior, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares,
con medidas de proteccion colectivas.
0010B130 0,050 h Oficial 12 cerrajero 14,19 0,71
0010B140 0,050 h Ay udante cerrajero 13,35 0,67
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 10,67 0,53
M120010 0,050 h Equipo oxicorte 2,01 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
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01.24 m3 DEMOLICION CIMENTACION HORMIGON EN MASA C/COMPRESOR
Demolicién de cimentaciones de hormigén en masa de pilares circulares exteriores, con compresor, incluso limpie-
za y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccion colectivas. Medicién de volumen realmente ejecutado.
0010A060 4,800 h  Peon especializado 11,41 54,77
0010A070 4,800 h  Peon ordinario 10,67 51,22
M06CM040 4,000 h  Compresor portatil diesel media presién 10 m3/min 7 bar 8,04 32,16
MO6MP110 4,000 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,71 10,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 149,00 4.47
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 153,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
01.25 m2 DEMOLICION FORJADO LOSA HORMIGON e<25 cm C/MARTILLO DEPOSITO
Demolicién de losa de hormigdn armado de hasta 25 cm de espesor situado sobre depdsito de Gasoil, realizado
por medios mecanicos con martilo neumatico, incluyendo limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares, y sin medidas de proteccion colectivas. Me-
dicion de superficie realmente ejecutada.
0010A060 2,000 h  Peon especializado 11,41 22,82
0010A070 2,000 h  Peon ordinario 10,67 21,34
M06CM040 1,500 h Compresor portatil diesel media presion 10 m3/min 7 bar 8,04 12,06
MO6MP110 1,500 h  Martillo manual perforador neumatico 20 kg 2,71 4,07
P01DWO050 0,015 m3 Agua 0,95 0,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 60,30 1,81
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 62,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CENTIMOS
01.26 ud DESMONTADO DE MONTACARGAS EXISTENTE
Desmontaje de montacargas exisetnte, incluy endo todos sus accesorios soportes, con retirada del mismo a pie de
carga, para su desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y con parte proporcional de medios
auxiliares necesarios para su desmontaje.
0010A030 5,940 h  Oficial primera 13,34 79,24
0010A060 5,940 h Pedn especializado 11,41 67,78
0010B130 5,940 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 84,29
0010B140 7,720 h Ay udante cerrajero 13,35 103,06
P33P210 1,000 u  Varios material y utillaje 449,13 449,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 783,50 23,51
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 807,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con UN CENTIMOS
01.27 u DESMONTAJE LAVABO
Desmontaje de lavabo y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B180 0,950 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 11,65
0010A070 0,950 h  Pedn ordinario 10,67 10,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,80 0,65
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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01.28 u DESMONTAJE INODORO
Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0010B180 0,900 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 11,03
0010A070 0,900 h  Peon ordinario 10,67 9,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,60 0,62
TOTAL PARTIDA.......ooiiecie et 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

01.29 u  DESMONTAJE BANERA
Desmontaje de bafiera y accesorios por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.

0010B180 1,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 14,71
0010A070 1,200 h  Pedn ordinario 10,67 12,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,50 0,83
TOTAL PARTIDA.......ooiicie e s 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

01.30 m2 DESMONTADO Y MONTADO DE PRIMERA HILERA DE PIZARRA
Desmontado y montado de pimera hilera de cubierta de pizarra para el demontaje de canalon, por medios manua-
les y con recuperacion y aprovechamiento maximo del material desmontado, incluso revision de tablero inferior, y
con parte proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.

0010A040 0,580 h  Oficial segunda 12,82 7,44
0010A070 0,580 h  Pedn ordinario 10,67 6,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CENTIMOS

01.31 m DESMONTADO DE CANALONES DE CHAPA Y PVC A MANO
Desmontado de canalones de chapa y PVC, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas,
limpieza y refirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios
auxiliares. Medicién de longitud realmente ejecutada.

0010A040 0,200 h  Oficial segunda 12,82 2,56
0010A070 0,250 h  Peon ordinario 10,67 2,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiecie et 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

01.32 m DESMONTADO DE BAJANTES DE CHAPA
Desmontado de bajantes de chapa, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios aux iliares.
Medicion de longitud realmente ejecutada.

0010A040 0,250 h  Oficial segunda 12,82 3,21
0010A070 0,300 h  Pedn ordinario 10,67 3,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,19
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.33 m  DEMOLICION POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO
Demolicién de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y cercos, limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin fransporte al vertedero y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010A060 3,500 h  Peon especializado 11,41 39,94
MO6MR010 3,000 h Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg 3,16 9,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,40 1,48
TOTAL PARTIDA. ...t 50,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
01.34 m  DESMONTAJE TUBO EXTRACCION O VENTILACION
Desmontaje de tubo de extraccion visto de hasta 5 m de altura de salida de humos o ventilacién, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios auxiliares. Medicion de longitud realmente ejecutada.
0010B170 0,400 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 5,39
0010A070 0,400 h  Peon ordinario 10,67 4,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 9,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
01.35 m3 CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMION
Carga y fransporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 40 km, considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero, medi-
do sobre perfil, sin medidas de proteccién colectivas.
MO5PNO010 0,030 h Pala cargadora neumaticos 85 cv 1,2 m3 29,81 0,89
MO07CB020 0,120 h Camion basculante 4x4 de 14 t 26,14 3,14
MO7N060 1,100 m3 Canon de desbroce a vertedero 4,61 5,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 9,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
01.36 u DESMONTADO INSTALACION DATOS EDIFICIO
Desmontado de la instalacién de datos del edificio por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de
mecanismos, hubs, lineas y canalizaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero, y con parte proporcional de medios aux liares.
0010B225 6,000 h  Técnico programador de redes 11,91 71,46
0010A070 6,000 h  Pedn ordinario 10,67 64,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 135,50 4,07
TOTAL PARTIDA. ...t 139,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
01.37 u  DESMONTAJE INSTALACION CLIMATIZACION EDIFICIO
Desmontaje de la instalacion de climatizacion del edificio, caldera, ventiladores, climatizadoras, tuberias rejilas, ...,
por medios manuales, incluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B170 10,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 134,70
0010A070 10,000 h  Pedn ordinario 10,67 106,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 241,40 7,24
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 248,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.38 u  DESMONTADO INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO
Desmontado de canalizaciones eléctricas y de telefonia de un local comercial de 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin ranspor-
te a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares.
0010B210 3,000 h  Oficial 27 electricista 11,86 35,58
0010A040 15,000 h  Oficial segunda 12,82 192,30
0010A070 15,000 h  Pedn ordinario 10,67 160,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 387,90 11,64
TOTAL PARTIDA........coiriiiriiinsinii s 399,57
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS
01.39 u DESMONTADO INSTALACION FONTANERIA Y DESAGUES EDIFICIO
Desmontado de tuberias de fontaneria y desagties del edificio, con cocina y dos aseos, por medios manuales, in-
cluso limpieza y retrada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte
proporcional de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0010B180 6,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 73,56
0010A040 15,000 h  Oficial segunda 12,82 192,30
0010A070 15,000 h  Pedn ordinario 10,67 160,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 425,90 12,78
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 438,69
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y OCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
01.40 u DESMONTADO INSTALACION GASOIL LOCAL EDIFICIO
Desmontado de red de instalacion de gasoil del edificio, con refirada y recuperacion de elementos como tuberias,
llaves y accesorios (excluyendo aparatos y equipos), para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; in-
cluyendo, retirada de escombros y carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a vertedero o
planta de reciclaje.
0010B180 3,000 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 36,78
0010A060 5,000 h Pedn especializado 11,41 57,05
0010A070 4,500 h  Peon ordinario 10,67 48,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 141,90 4,26
TOTAL PARTIDA........coiriiiriiinsinii s 146,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CENTIMOS
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ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
02.01 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS <2 m C/TRANSP
Excavacion a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios mecanicos, con
carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de fierras al vertedero a una distancia menor de 40 km,
considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares, medido sobre perfil. Segun
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
0010A070 0,120 h Pedn ordinario 10,67 1,28
MO5RN060 0,250 h  Retro-pala con martillo rompedor 29,60 7,40
MO5EC010 0,075 h Ex cavadora hidraulica cadenas 90 cv 38,06 2,85
M07CA020 0,080 h  Camion bafiera 20 m3 375 cv 35,77 2,86
MO7N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,10 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot sree e 15,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
02.02 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS >2 m C/TRANSP
Excavacion a cielo abierto en vaciado de mas de 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios mecanicos,
con carga directa sobre camion basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 40
km, considerando ida y vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Medido sobre perfil.
Segun CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
0010A070 0,120 h Pedn ordinario 10,67 1,28
MO5RN060 0,255 h  Retro-pala con martillo rompedor 29,60 7,55
MO5EC010 0,080 h Ex cavadora hidraulica cadenas 90 cv 38,06 3,04
M07CA020 0,080 h  Camion bafiera 20 m3 375 cv 35,77 2,86
MO7N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,40 0,46
TOTAL PARTIDA ...t seee e 15,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
02.03 m3 EXCAVACION ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS C/TRANSP. <40 k
Excavacion en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor por medios mecanicos con carga directa sobre ca-
mién basculante, incluso transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 40 km, considerando ida y
vuelta, canon de vertido y parte proporcional de medios auxiliares. Medido sobre eprfil. Segun CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.
0010A070 0,630 h Pedn ordinario 10,67 6,72
MO5RN060 0,420 h  Retro-pala con martillo rompedor 29,60 12,43
MO5RN020 0,200 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 22,16 4,43
M07CB030 0,150 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 26,20 3,93
MO7N601 1,000 t Canon de vertido tierras limpias para reposicion de canteras 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,20 0,85
TOTAL PARTIDA ...t seee e 29,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
02.04 m3 EZCAVACION ZANJA PERIMETRAL EDIFICACION A MAQUIN C/RELLENO
Excavacion en zanjas perimetral al edificio para revision de lamina y perfil metalico de apoyo del revestimiento
existente, en terrenos de consistencia dura por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavacion. Incluida parte proporcional de medios
auxiliares. Medido sobre perfil. Segtin CTE-DB-HS.
0010A070 0,950 h Pedn ordinario 10,67 10,14
MO5EC110 0,290 h Miniex cav adora hidraulica cadenas 1,2 t 20,64 5,99
MO8RI010 0,900 h Pison compactador 70 kg 2,52 2,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,40 0,55
TOTAL PARTIDA ... seee e 18,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 CIMENTACION Y CONTENCIONES
03.01 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRUA
Hormigén HM-20/P/20/1 elaborado en central, para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, i/vertido con
grua, vibrado y colocacion. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén con mar-
cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04CMMO070 1,000 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.MANUAL 58,87 58,87
M02GT130 0,400 h  Grua torre automontante 35 /m 24,85 9,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,80 2,06
TOTAL PARTIDA ..ot 70,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
03.02 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA ZUNCHOS (35kg/m2)
Hormigdn armado HA-25/P/20/lla, elaborado en central, en relleno de zunchos de cimentacién, i/armadura (35
kg/m?) segiin documentacion grafica, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04CMB010 1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA 88,96 88,96
E04AB020 35,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 35,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 124,00 3,72
TOTAL PARTIDA ..ot 127,68
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
03.03 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA ZAPATAS (33kg/m2)
Hormigdn armado HA-25/P/20/lla, elaborado en central, en relleno de zapatas corridas, i/armadura (33 kg/m®) se-
gUn documentacién grafica, por medio de camién-bomba, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segln Re-
glamento (UE) 305/2011.
E04CMB010 1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla CIM.V.BOMBA 88,96 88,96
E04AB020 33,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 33,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 122,00 3,66
TOTAL PARTIDA ..ot 125,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
03.04 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,25m V.BOMBA 3,00m MURETE
Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muretes de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m?) se-
gUn documentacién grafica, encofrado y desencofrado con paneles metalicos a dos caras, vertido con bomba, en-
cofrado y desencofrado con grla, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
E04MEF020 4,000 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 30,60 122,40
E04MMBO15 1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla V.BOMBA MURO 74,95 78,70
E04AB020 60,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 60,00
M13EA430 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,42 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 261,40 7,84
TOTAL PARTIDA ..o 269,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CENTIMOS
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03.05 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO
Hormigdn armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/farmadura (90 kg/m?) segin
documentacion grafica, encofrado y desencofrado con paneles metalicos de 2,70x2,40 m a una cara, vertido con
bomba, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y colocado. Segin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
E04MEF030 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m 31,60 105,32
E04MMB015 1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla V.BOMBA MURO 74,95 78,70
E04AB020 0,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 0,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 184,90 5,55
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 190,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
03.06 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO
Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m?) segun
documentacion grafica, encofrado y desencofrado en muros a una cara vistas, con madera machihembrada y ce-
pillada de 22 mm, considerando 3 posturas, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grda, vibrado y co-
locado. Segun normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04MEMO050 3,333 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m 39,93 133,09
E04MMBO015 1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla V.BOMBA MURO 74,95 78,70
E04AB020 0,900 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 0,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 212,70 6,38
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 219,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CENTIMOS
03.07 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO
Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m?) segun
documentacion grafica, encofrado y desencofrado con paneles metélicos de 2,70x2,40 m a dos caras, vertido con
bomba, encofrado y desencofrado con gria, vibrado y colocado. Segiin normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
E04MEF020 3,333 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 30,60 101,99
E04MMBO015 1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla V.BOMBA MURO 74,95 78,70
E04AB020 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 90,00
M13EA430 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,42 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 271,00 8,13
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 279,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CENTIMOS
03.08 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO
Hormigén armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m?) segun
documentacion grafica, encofrado y desencofrado en muros a dos caras vistas, con madera machihembrada y
cepillada de 22 mm, vertido con bomba, encofrado y desencofrado con grua, vibrado y colocado. Segun normas
NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigon y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04MEMO050 6,667 m2 ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m 39,93 266,21
E04MMB015 1,050 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/lla V.BOMBA MURO 74,95 78,70
E04AB020 90,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 90,00
M13EA430 0,617 m  Tubo PVC diametro 22/26 0,42 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 435,20 13,06
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 448,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA'Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CENTIMOS
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03.09 m3 HORMIGON HA-25/P/20/lla POZO BOMBEO

Hormigdn armado HA-25/P/20/lla elaborado en central, para pozo de bombeo, incluso encofrado y desencofrado de

sus tramos verticales, i/armadura (40 kg/m? segin documentacién grafica, vertido por medio de camién-bomba,

vibrado y colocado. Segun normas NTE-CSL, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigdn y acero con mar-

cado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E04LMMO040 1,000 m3 HORMIGON P/A HA-25/P/20/lla V.MANUAL LOSA 74,61 74,61
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 40,00
E04MEF030 2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m 31,60 79,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 193,60 5,81

TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 199,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
03.10 m2 SOLERA HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/lla e=20cm #15x15x6

Solera de hormigén armado HA-25/P/20/lla de 20 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocacion y arma-

do con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE-08. Com-

ponentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)

305/2011.
E04SEH025 0,200 m3 HORMIGON HM-25/P/20/lla V.MANUAL SOLERA 72,04 14,41
E04AM060 1,000 m2 MALLA 15x15 cm D=6 mm 2,00 2,00
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49

TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA
04.01 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOF/MADERA VIGA
Hormigén armado HA-25/P/20/1 elaborado en central, en viga, i/p.p. de armadura (135 kg/m3) segun planos de es-
tructura y encofrado de madera, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado. Segin normas NTE-EME y EHE-08.
Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento
(UE) 305/2011.
E05HVMO30 1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS 64,12 64,12
E05HVE030 12,000 m2 ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS 18,06 216,72
E04AB020 135,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 135,00
MO02GT002 0,100 h  Grla pluma 30 m./0,75t 14,09 1,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 417,30 12,52
TOTAL PARTIDA.......ooiriririen s 429,77
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA' Y SIETE
CENTIMOS
04.02 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/| ENCOF/MADERA VISTO LOSAS (80 kg/m3)
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (80 kg/m3) segun planos
de estructura y encofrado visto de madera, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Segln normas NTE-EME,
EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin
Reglamento (UE) 305/2011.
E05HLMO010 1,000 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA 67,12 67,12
EO5HLE030 4,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO 31,19 124,76
E04AB020 80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 80,00
MO02GT002 0,100 h  Grla pluma 30 m./0,75t 14,09 1,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 273,30 8,20
TOTAL PARTIDA........ooiriirircn s 281,49
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CENTIMOS
04.03 m3 HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/l ENCOF/MAD LOSA INCLINADA (93 kg/m3)
Hormigén armado HA-25/P/20/1, elaborado en cenfral, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (93 kg/m3) segun
planos de estructura y encofrado de madera, incluso peldafieado, vertido con pluma-gria, vibrado y colocado. Se-
gun normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigén y acero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
E05HLM020 1,300 m3 HORMIGON P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS 71,36 92,77
E05HLE020 7,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS 14,90 104,30
E04AB020 93,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 93,00
MO02GT002 0,100 h  Grla pluma 30 m./0,75t 14,09 1,41
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 291,50 8,75
TOTAL PARTIDA........ooirisiriis s 300,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 m2 FORJADO VIGUETAS AUTOPORTANTE 20+5cm, B-70 B.CERAMICA
Forjado de 20+5 cm formado a base de viguetas de hormigon pretensadas autoportantes, separadas 70 cm entre
ejes, bovedilla ceramica de 60x25x20 cm y capa de compresion de 5 cm, de hormigén HA-25/P/20/I, elaborado
en central, mallazo de reparto 20x 30x 5, i/farmadura (1,80 kg/m2), incluso zunchos armados segln planos de es-
tructura, terminado. (Carga total 600 kg/m2). Segin normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Componentes del hormi-
gon, acero, viguetas y bovedillas con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE)
305/2011.
0010B010 0,350 h Oficial 12 encofrador 14,56 5,10
0010B020 0,350 h  Ayudante encofrador 13,68 4,79
M02GT002 0,150 h  Grua pluma 30 m./0,75 t 14,09 2,11
P03VA020 1,670 m  Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m) 6,83 11,41
P03BC160 5714 u  Bovedilla ceramica 50x25x20 cm 0,88 5,03
P03AM170 1,200 m2 Malla 20x30x5 cm 1,284 kg/m2 1,05 1,26
PO1HAO010 0,062 m3 Hormigén HA-25/P/20/I central 54,50 3,38
E04AB020 1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,00 1,80
EO5HFE010 1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO VIGUETA 9,25 9,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 44,10 1,32
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 45,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
04.05 kg ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura
de minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,015 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 0,21
0010B140 0,015 h  Ayudante cerrajero 13,35 0,20
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 1,23
P250U080 0,010 1 Minio electrolitico 5,60 0,06
A06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 14,11 0,14
P01DW090 0,100 u Pequefio material 0,94 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 1,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.06 kg ACERO S275 JR EMPRESILLADO DE PILAR
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para empresillado de pilar existente, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y base, presillas del mismo material,
despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de minio de plomo, montado y colocado, segun NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE)
305/2011.
0010B130 0,020 h Oficial 12 cerrajero 14,19 0,28
0010B140 0,020 h  Ayudante cerrajero 13,35 0,27
PO3ALP010 1,050 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 1,23
P13TP010 0,200 kg  Pletina acero 20/8 mm 0,62 0,12
P250U080 0,010 1 Minio electrolitico 5,60 0,06
A06T010 0,010 h  GRUA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg 14,11 0,14
P01DW090 0,100 u Pequefio material 0,94 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.07 u  CHAPON S275 10x10x1,2 cm Y NEOPRENO 10x10x1 cm
Chapén de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 10x10x1,2 ¢cm, soldadas a barillas roscadas de anclaje
quimico, colocada en posicion vertical en pilares, incluso colocacion de banda de neopreno 10x 10x 1cm entre la
placa y la fachada de gres, todo colocado. Segin NTE, CTE-DB-SE-A 'y EAE. Acero con con marcado CE y DdP
(Declaracion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,420 h Oficial 12 cerrajero 14,19 5,96
0010B140 0,420 h  Ayudante cerrajero 13,35 5,61
0010B010 0,200 h Oficial 12 encofrador 14,56 2,91
PO3ALP010 0,787 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 0,92
M120010 0,050 h  Equipo oxicorte 2,01 0,10
P01DW090 0,120 u Pequefio material 0,94 0,11
P03ALP010.2 1,000 u Banda de neopreno 10x 10x 1cm 5,37 5,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,00 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
04.08 u  CHAPON S275 20x20x1,2 cm
Chapén de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x20x 1,2 cm, recibido con tornillos M12, colocada en po-
sicion vertical en vigas o zunchos existentes, todo colocado. Segin NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 1,060 h Oficial 12 cerrajero 14,19 15,04
P13TP025 9,825 kg  Palastro 20 mm 0,67 6,58
P0O3ACC090 1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,64 1,18
P01DW090 0,100 u Pequefio material 0,94 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,90 0,69
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 23,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
04.09 u  ANCLAJE QUIMICO HILTI HSA M12x200 20/5
Anclaje guimico disefiado para transmitir cargas medias y cargas de seguridad al hormigén cémo material base.
Homologado segun normativa europea opcion 7, hormigdn no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lu-
gar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 200 mm. de profundidad y 20 mm. de didmetro en el
elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta limpieza del taladro.
Posteriormente se rellenara con resina epoxi hasta 2/3 y se introduciran las correspondientes barras corrugadas de
12 mm de didmetro para el posterior hormigonado de la viga. Este anclaje se calcula segin la normativa europea
ETAG, en su anexo C o0 segiin el método de célculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE segln Reglamento
(UE) 305/2011.
0010A060 0,070 h Pedn especializado 11,41 0,80
M03B100 0,040 h  Taladradora mecéanica 8,03 0,32
P01UG240 1,000 u  Anclaje mecanico Hilti HSA M12x 100 20/5 1,86 1,86
P01UG220 0,040 u  Resina de inyeccion Hili HIT-HY 200 29,47 1,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,20 0,13
TOTAL PARTIDA. ...t 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.10 u  ANCLAJE QUIMICO HILTI HIT-HY HIT-Z CON SISTEMA SAFEs
Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén cédmo material base y méxima fiabilidad al
omitir la limpieza. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 200 mm. de profundidad
y 20 mm. de didametro en el elemento de hormigon de espesor minimo 165 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro
introducir la varilla HIT-Z M12x 140 para verificar si entra hasta la profundidad deseada, posteriormente inyectar la
resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducira la varilla roscada
Hilti HIT-Z de diametro 12mm. con un leve movimiento de rotacién. Se esperara el iempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula segin la normativa europea ETAG, en su anexo C. Anclajes con marcado
CE segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A060 0,150 h Pedn especializado 11,41 1,71
M03B100 0,050 h  Taladradora mecéanica 8,03 0,40
P01UG220 0,040 u  Resina de inyeccion Hili HIT-HY 200 29,47 1,18
M11PI040 0,003 u Aplicador manual resinas Hilti HDM 500 65,11 0,20
P01UG215 1,000 u  Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x 140 1,17 1,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,70 0,14
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 4,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
04.11 u  ANCLAJE MECANICO HILTI HST M12x115
Anclaje mecanico disefiado para transmitir cargas medias y cargas sismicas y de impacto al hormigén cémo ma-
terial base. Homologado segun normativa europea opcion 1, hormigén fisurado y no fisurado calidades de 20 a 50
N/mm2. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusion, de 95 mm. de profundidad y 12 mm.
de diametro en el elemento de hormigén de espesor minimo 140 mm. A continuacion se procedera a la correcta
limpieza del taladro. Posteriormente se colocara la pieza a fijar y se infroduciran los anclajes hasta la marca roja.
Se aplicara el correcto par de apriete para que la fijacion pueda entrar en carga segun la ficha técnica del producto.
Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C o segun el método de calculo Hilti SO-
FA. Anclajes con marcado CE segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A060 0,107 h Pedn especializado 11,41 1,22
M03B100 0,040 h Taladradora mecanica 8,03 0,32
P01UG280 1,000 u  Anclaje mecanico Hili HST M12x 115 2,25 2,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 3,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 PARTICIONES INTERIORES, ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS
05.01 ud SUPERVISION GENERAL DE FACHADA DE PLAQUETA DE GRES 20x20
Supervision general de fachada de plaqueta de gres 20x20, y sustitucionde piezas en mal estado por otras del
mismo material, recibidas con mortero cola mejorado C2, segiin UNE-EN :2008+A1:2012, y rejuntadas con morte-
ro de juntas cementoso, segtin UNE-EN 13888:2009, Incluso p/p de formacién de juntas de dilatacion de 7 mm se-
lladas con sellante monocomponente con base de poliuretano. Con marcado CE y DdP (Declaracion de prestacio-
nes) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,350 h Oficial solador alicatador 14,19 4,97
0010B100 0,350 h Ay udante solador alicatador 13,35 4,67
P09CG070 40,000 m2 Baldosa gres porcelanico ranurado 30x 30 cm 13,48 539,20
PO1FA410 20,000 kg  Adhesivo cementoso porcelanico flexible C2 0,42 8,40
PO1FJ030 15,000 kg  Mortero deformable/impermeable p/juntas int./ext. 0,98 14,70
P06SI150 2,500 m  Sellado poliuretano e=7 mm 0,60 1,50
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 573,40 17,20
TOTAL PARTIDA.......ooirisirircsi s 590,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO HIDROFUGO M-10 VERTICAL + PERMASTOP
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidréfugo y arena de rio M-10, con PERMASTOP (impermeabili-
zante integral en polvo que se afiade al cemento) , en paramentos v erticales, i/regleado, sacado de aristas y rinco-
nes con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,330 h  Oficial primera 13,34 4,40
0010A050 0,330 h  Ayudante 13,24 4,37
A028020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDROFUGO M-10 64,31 1,29
A02S020.1 0,076 kg Permastop impermeabilizante en polvo. 22,84 1,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA........coiririritnini s 12,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
05.03 m2 FACHADA FIBROCEMENTO PLACA ONDULADA MINIONDA NATURVEX
Revestimiento de fachada (tabique pluvial) con placas de fibrocemento perfil mini onda en gris de NATURVEX o
ONDULINE sobre muro de hormigén, i/p.p. de replanteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas espe-
ciales, solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios auxiliares y
limpieza, totalmente instalada. Medida en verdadera magnitud, deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,330 h  Oficial primera 13,34 4,40
0010A050 0,330 h  Ayudante 13,24 4,37
P04FCP100 1,200 m2 Placa fibrocemento minionda gris 1900x 1070 mm 6,55 7,86
PO5FWT010 2,000 u  Tornillo autotaladrante 6,3x 110 mm 0,21 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,10 0,51
TOTAL PARTIDA........coiririritnini s 17,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,5+12,5+60) A 600 L
Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor, atornilladas a
un lado de una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de
60 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 85 mm. Incluso lana mineral
Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Nivel de acabado de fratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Arriostra-
mientos al muro base cada 2,50 m. Instalado segun la documentacién actual de Knaufy las normas UNE 102043.
Medido deduciendo huecos.
0010A030 0,260 h  Oficial primera 13,34 3,47
0010A050 0,260 h  Ayudante 13,24 3,44
P04PY020 2,100 m2 Placa yeso laminado BA 13 3,85 8,09
P04PW245 1,000 m  Canal Stil R 48 0,82 0,82
P04PW163 2,100 m  Montante Stil M 48 1,00 2,10
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW136 11,000 u  Tornillo TTPC 45 0,01 0,11
P04PW135 5,000 u  Torillo TRPF 13 0,02 0,10
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 0,87 0,29
P04PW608 1,400 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,07
P04PW540 0,450 m  Banda estanca 45 mm 0,30 0,14
PO7TL460 1,000 m2 Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,40 0,67
TOTAL PARTIDA. ...t 23,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CENTIMOS
05.05 m2 TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,50+12,50+60) IMPREGNADAS
Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor, impregana-
das especificas para zonas humedas, atornilladas a un lado de una estructura metélica de acero galvanizado a ba-
se de railes horizontales y montantes verticales de 60 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
trasdosado terminado de 85 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de
juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas
Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. Instalado segun la documenta-
cion actual de Knaufy las normas UNE 102043. Medido deduciendo huecos.
0010A030 0,260 h  Oficial primera 13,34 3,47
0010A050 0,260 h  Ayudante 13,24 3,44
P04PY020.1 2,100 m2 Placa yeso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas 4,61 9,68
P04PW245 1,000 m  Canal Stil R 48 0,82 0,82
P04PW163 2,100 m  Montante Stil M 48 1,00 2,10
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW136 11,000 u  Tornillo TTPC 45 0,01 0,11
P04PW135 5,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,10
P04PW590 0,330 kg Pasta de juntas SN 0,87 0,29
P04PW608 1,400 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,07
P04PW540 0,450 m  Banda estanca 45 mm 0,30 0,14
PO7TL460 1,000 m2 Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,00 0,72
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 24,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.06 m2 TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=72 mm/600(13+13+46) IMPREGNADAS
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm y canales de perfiles de chapa de acero gal-
vanizado de 46 mm, atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado impregnadas para zonas hume-
das de 13 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornilleria, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y me-
dios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0,280 h  Oficial primera 13,34 3,74
0010A050 0,280 h  Ayudante 13,24 3,71
P04PY110 2,100 m2 Placa yeso laminado cortafuego RF 13 mm 3,70 7,77
P04PW590 0,400 kg Pasta de juntas SN 0,87 0,35
P04PWO005 1,300 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,02 0,03
P04PW240 0,950 m  Canal 48 mm 0,51 0,48
P04PW162 2,330 m  Montante de 46 mm 0,59 1,37
P04PWO070 14,000 u  Tornillo PM 3,9x35 mm 0,01 0,14
P04PW065 8,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,08
P04PW550 0,470 m  Junta estanca al agua 46 mm 0,20 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA. ...ttt 18,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
05.07 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) A 600 mm LM
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor, atornilla-
das a cada lado externo de una estructura metalica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montan-
tes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Inclu-
so lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fjaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura méxima en 3,85 m. Re-
sistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento AcUstico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado seguin la documentacion ac-
tual de Knauf y las normas UNE 102043.
0010A030 0,370 h  Oficial primera 13,34 4,94
0010A050 0,370 h  Ayudante 13,24 4,90
P04PY020 4,200 m2 Placa yeso laminado BA 13 3,85 16,17
P04PW654.1 0,900 m  Perfil Stil R 70 1,10 0,99
P04PW654 2,100 m  Perfil Stil M 70 1,31 2,75
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW134 22,000 u  Tornillo TTPC 35 0,01 0,22
P04PW135 2,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,04
P04PW590 1,320 kg  Pasta de juntas SN 0,87 1,15
P04PW608 5,600 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,28
P04PW565 0,450 m  Banda estanca 70 mm 0,39 0,18
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,40 1,06
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 36,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) UN L IMPREG.

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor, uno de
los lados impregnados especfficos para zonas humedas, atornilladas a cada lado externo de una estructura metali-
ca de acero galvanizado a base de rafles horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte pro-
porcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura maxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento
Acustico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado segln la documentacion actual de Knaufy las normas UNE 102043.

0010A030 0,370 h  Oficial primera 13,34 4,94
0010A050 0,370 h  Ayudante 13,24 4,90
P04PY020 2,100 m2 Placa yeso laminado BA 13 3,85 8,09
P04PY020.1 2,100 m2 Placa yeso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas 4,61 9,68
P04PW654.1 0,900 m  Perfil St R 70 1,10 0,99
P04PW654 2,100 m  Perfil Stil M 70 1,31 2,75
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW134 22,000 u  Tornillo TTPC 35 0,01 0,22
P04PW135 2,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,04
P04PW590 1,320 kg  Pasta de juntas SN 0,87 1,15
P04PW608 5,600 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,28
P04PW565 0,450 m  Banda estanca 70 mm 0,39 0,18
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 37,00 1,11
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CENTIMOS

05.09 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) IMPREG

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor impregna-
das especificas para zonas humedas, atornilladas a cada lado externo de una estructura metalica de acero galva-
nizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y
cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento
de juntas Q2. Altura méxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acustico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado segln la documentacion actual de Knaufy las normas UNE 102043.

0010A030 0,370 h  Oficial primera 13,34 4,94
0010A050 0,370 h  Ayudante 13,24 4,90
P04PY020.1 4,200 m2 Placa yeso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas 4,61 19,36
P04PW654.1 0,900 m  Perfil Stil R 70 1,10 0,99
P04PW654 2,100 m  Perfil Stil M 70 1,31 2,75
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW134 22,000 u  Tomillo TTPC 35 0,01 0,22
P04PW135 2,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,04
P04PW590 1,320 kg  Pasta de juntas SN 0,87 1,15
P04PW608 5,600 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,28
P04PW565 0,450 m  Banda estanca 70 mm 0,39 0,18
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 38,60 1,16
TOTAL PARTIDA........ooiriirireiente s 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.10 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+TABLERO CONTRACH)
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor por uno de
sus lados, y ofro de sus lados revenstido con tablero contrahapado rechapado de roble mallado, p.p. de rodapie de
madera de roble macizo a pafio, atornilladas a cada lado externo de una estructura metélica de acero galvanizado
a base de railes horizontales y montantes verticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta
de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de
juntas Q2. Altura maxima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Aclstico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado seguln la documentacién actual de Knaufy las normas UNE 102043.
0010A030 0,370 h  Oficial primera 13,34 4,94
0010A050 0,370 h  Ayudante 13,24 4,90
P04PY020 2,100 m2 Placa yeso laminado BA 13 3,85 8,09
U18JR605.1 1,100 m?  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm 18,71 20,58
P04PW654.1 0,900 m  Perfil Stil R 70 1,10 0,99
P04PW654 2,100 m  Perfil Stil M 70 1,31 2,75
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW134 22,000 u  Tornillo TTPC 35 0,01 0,22
P04PW135 2,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,04
P04PW590 1,320 kg  Pasta de juntas SN 0,87 1,15
P04PW608 5,600 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,28
P04PW565 0,450 m  Banda estanca 70 mm 0,39 0,18
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
P08MR020 0,500 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 1,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,90 1,50
TOTAL PARTIDA. ...t 51,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
05.11 m2 TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+ TABLERO) IMPREG
Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de yeso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor impregna-
das especificas para zonas humedas por uno de sus lados, y otro de sus lados revenstido con tablero contrahapa-
do rechapado de roble mallado, p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, atornilladas a cada lado exter-
no de una estructura metélica de acero galvanizado a base de railes horizontales y montantes verticales de 70
mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho fotal del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena
6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y cinta de juntas, tornilleria, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura mé&xima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60
minutos. Aislamiento AcUstico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado segun la documentacién actual de Knauf y las nor-
mas UNE 102043.
0010A030 0,370 h  Oficial primera 13,34 4,94
0010A050 0,370 h  Ayudante 13,24 4,90
P04PY020.1 2,100 m2 Placa yeso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas 4,61 9,68
U18JR605.1 1,100 m?  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm 18,71 20,58
P04PW654.1 0,900 m  Perfil Stil R 70 1,10 0,99
P04PW654 2,100 m  Perfil Stil M 70 1,31 2,75
P04PW133 6,000 u  Tornillo TTPC 25 0,02 0,12
P04PW134 22,000 u  Tornillo TTPC 35 0,01 0,22
P04PW135 2,000 u  Tornillo TRPF 13 0,02 0,04
P04PW590 1,320 kg  Pasta de juntas SN 0,87 1,15
P04PW608 5,600 m  Cinta de juntas GR 0,05 0,28
P04PW565 0,450 m  Banda estanca 70 mm 0,39 0,18
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
PO8MR020 0,500 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 1,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 51,50 1,55
TOTAL PARTIDA. ...t 53,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.12 m? TABIQUE ROBLE MALLADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO
mZ. Tabique de estructura de tubo de acero galvanizado 60.60.2, revestido por ambas caras con tablero contracha-
pado de 20mm, rechapado de madera roblle mallado o melaminado, incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3),
p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, i/remate superior y esquinas en cantonera del mismo material
y limpieza y p.p. de costes indirectos.
0010B150 0,800 h Oficial 12 carpintero 14,91 11,93
0010B160 0,800 h  Ayudante carpintero 13,49 10,79
U17AZ015 2,000 ud Material auxiliar revestimiento madera 0,59 1,18
D05.14.1 8,820 kg  Perfil 60.60.2 0,86 7,59
uoevCo10.1 8,820 kg  Galvanizacion perfiles 0,29 2,56
U18JR605.1 2,200 m? Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm 18,71 41,16
PO7TL440 1,000 m2 Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm 3,66 3,66
P08MR020 1,000 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 3,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 82,80 2,48
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 85,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
05.13 m2 TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm
Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un panel de fibra-yeso de
9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Union entre paneles mediante el empleo de pegamento para jun-
tas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Segin NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
0010A030 0,200 h  Oficial primera 13,34 2,67
0010A050 0,200 h  Ayudante 13,24 2,65
P04PY010 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 9,5 mm 4,67 4,90
P04PW595 0,050 u Pegamento para juntas 8,46 0,42
P04PW030 0,050 kg Pasta de agarre yeso 0,30 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,70 0,32
TOTAL PARTIDA. ...t 10,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.14 m2 RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5 + ADITIVO SUELO RADIANTE
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5)
de 4 cm. de espesor, incluso aditivo Poly therm para suelo radiante, con marcado CE y DdP (declaracion de pres-
taciones) segiin Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003.
0010A030 0,170 h  Oficial primera 13,34 2,27
0010A050 0,170 h  Ayudante 13,24 2,25
PO1MEN010 0,027 t Mortero recrecido (CT-C5-F2) 158,74 4,29
PO1ME.01 0,080 kg Aditivo Polytherm suelo radiante 3,44 0,28
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 9,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
05.15 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-
talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.
0010A030 0,310 h  Oficial primera 13,34 414
0010A050 0,310 h  Ayudante 13,24 4,10
P01UC030 0,105 kg  Puntas 20x 100 mm 6,02 0,63
A01A030 0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 65,48 0,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,50 0,29
TOTAL PARTIDA.......coiiinreniirrie e 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.16 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FABRICA VISTA
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fabrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
0010A030 0,400 h  Oficial primera 13,34 5,34
0010A050 0,400 h  Ayudante 13,24 5,30
P01UCO030 0,090 kg  Puntas 20x 100 mm 6,02 0,54
A02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 59,45 2,38
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,60 0,41
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 13,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
05.17 m  RECIBIDO BARANDILLA METALICA ESCALERA MORTERO
Recibido de barandilla metalica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio fipo M-10, o realizando anclajes especificos sobre los peldafios, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-08. Medida la longitud re-
almente ejecutada.
0010A030 0,400 h  Oficial primera 13,34 5,34
0010A060 0,400 h  Peon especializado 11,41 4,56
A02A060 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-10 59,45 2,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,39
TOTAL PARTIDA. ...t 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
05.18 m2 AYUDAS ALBANILERIA EDIFICIO PUBLICO
Ay uda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria, calefaccion, ventilacion, aire acondicionado, y tele-
comunicaciones, en edificio publico, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado
de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
0010A030 0,040 h  Oficial primera 13,34 0,53
0010A050 0,040 h  Ayudante 13,24 0,53
0010A070 0,040 h  Peon ordinario 10,67 0,43
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,50 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 1,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 SOL.GRES EXTRUSIONADO 24,5x12cm TRANS./DENSO
Solado de gres extrusionado (Bla- s/JUNE-EN-14411), en baldosas de 24,5x 12 cm., colocado segun instrucciones
de la DF, para alto transito, en color natural de GRESAN (EXAGRES) dorso estriado en cola de milano, recibido
con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/rejuntado con junta porcelanica color CG2 s/EN-13888:2009 y limpieza,
s/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaracion de prestaciones) segliin Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,500 h  Oficial solador alicatador 14,19 7,10
0010B100 0,500 h Ay udante solador alicatador 13,35 6,68
0010A070 0,250 h  Peon ordinario 10,67 2,67
POBEP0205 1,100 m2 Baldosa gres porcelanico alto transito 24,50x12 cm 19,34 21,27
PO1FA045 4,000 kg  Mortero cola porcelanico blanco 0,56 2,24
P01FJ070 0,300 kg  Junta porcelanica color 1,09 0,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,30 1,21
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 41,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.02 m2 PARQUET INDUSTRIAL ROBLE
Parquet industrial de roble categoria natural (s/{UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado y
tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, sINTE-RSR-12 y RSR-27, con marcado CE y
DdP (declaracién de prestaciones) segun Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.
0010B150 0,400 h  Oficial 12 carpintero 14,91 5,96
0010A070 0,400 h  Peon ordinario 10,67 4,27
P0O8MQ010 1,050 m2 Parquet roble 25x5x 1 cm 18,13 19,04
PO8MAO010 1,100 kg  Pegamento s/madera 2,49 2,74
E11XM010 1,000 m2 ACUCHILLADO Y BARNIZADO 10,68 10,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,70 1,28
TOTAL PARTIDA. ...t 43,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
06.03 m  PELDANO GRES ESTRUSIONADO REMATE EN MADERA
Forrado de peldafio formado por huella y tabica en piezas de gres extrusionado (Bla- s/JUNE-EN-14411), en baldo-
sas de 24,5x 12 cm., para alto transito, en color natural de GRESAN (EXAGRES) dorso estriado en cola de milano,
con remate frontal en madera de roble macizo barnizado, incluso p.p de rodapie de madera de roble macizo 2x2
cm y remate de zanquin en parte interior de la escalera con pieza de madera de roble maciza 4x2 c¢m, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y limpieza, S/INTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declara-
cion de prestaciones) segin Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.
0010B090 0,400 h  Oficial solador alicatador 14,19 5,68
0010B100 0,400 h Ay udante solador alicatador 13,35 5,34
0010B150 0,300 h  Oficial 12 carpintero 14,91 4,47
PO8EPO205 2,100 m2 Baldosa gres porcelanico alto transito 24,50x 12 cm 19,34 40,61
P0O1FA050 2,000 kg  Adhesivo in.t'ext. C2TE S1 blanco 0,62 1,24
P01FJ006 0,600 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 0,78 0,47
E11RSZ040 1,000 m  MAMPERLAN MADERA DE ROBLE 6,79 6,79
PO8MR020.4 1,050 m  Radapie macizo roble 2x4 cm 2,84 2,98
P08MR020.3 1,050 m  Radapié macizo roble 2x2 cm 2,39 2,51
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 70,10 2,10
TOTAL PARTIDA. ...t 72,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m  RODAPIE ROBLE SECCION 1,5x6x2 MM
Rodapié en madera de roble macizo de 1,5x6x2 c¢m., seccion trapezoidal, tumbado sobre la cara de 6cm, clavado
en paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.
0010B150 0,120 h  Oficial 1? carpintero 14,91 1,79
POSMR020 1,050 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 4,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,00 0,18
TOTAL PARTIDA. ...t 6,14
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
06.05 m  PELDANO MACIZO GRANITO ARENADO
Peldafio de granito arenado, en medidas de 35x 17 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de miga M-5, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y limpieza, sINTE-RSR, medido en
su longitud. Pieza de peldafio y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones)
segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B070 0,500 h  Oficial cantero 18,52 9,26
0010B080 0,500 h Ay udante cantero 17,59 8,80
0010A070 0,500 h  Peon ordinario 10,67 5,34
A02A140 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA 65,72 0,99
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM I/B-P 32,5 N 53,84 0,05
P08XBB140 1,000 m  Peldafio granito 35x 17 cm 32,63 32,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,10 1,71
TOTAL PARTIDA. ...t 58,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
06.06 m2 SOL.GRANITO ARENADO 4cm EXTERIOR
Solado de granito arenado para ex terior con marcado CE y DdP (declaracién de prestaciones) segin Reglamento
UE 305/2011, en baldosas de 4 cm de espesor y dimensiones a decidir por DF, recibido con mortero de cemento
CEM I/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y rio (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 'y limpieza, sSINTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.
0010B101 0,580 h  Oficial marmolista 19,96 11,58
0010B070 0,580 h  Oficial cantero 18,52 10,74
0010A070 0,250 h  Peon ordinario 10,67 2,67
P01AA020 0,020 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,24
PO8PLB110 1,050 m2 Baldosa granito arenado 4 cm 42,30 44,42
A02A160 0,050 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 49,27 2,46
A01L020 0,001 m3 LECHADA CEMENTO CEM I/B-P 32,5N 53,84 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,20 2,17
TOTAL PARTIDA. ...t 74,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
06.07 m  APLACADO ALFEIZAR PIEDRA GRANITO ARENADO 11x5 cm
Aplacado alfeizar de piedra granitca arenada de 11x5 cm de seccion rectangular, remate de ventanas, recibida
mecanicamente a angular de acero, i/p.p. nivelacion y aplomado de piedras, asiento, recibido, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-EFP, medida en su longitud. y componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaracion
de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010B070 0,500 h  Oficial cantero 18,52 9,26
0010B080 0,500 h Ay udante cantero 17,59 8,80
P01SG040 1,000 m  Alfeizar granito 11x5 cm 7,21 7,21
P01SG040.1 1,000 ud  Material para recibido de granito mecanizamente 4,40 4,40
TOTAL PARTIDA. ...t 29,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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06.08 m2 FELPUDO COCO 24 mm
Felpudo de entrada de fibra de coco color marrén-dorado de 24 mm de altura. Zona de uso exterior o interior. Es-
pecialmente recomendado para zonas de alto transito instalado en cajeado de 24 mm de altura.

0010B090 0,500 h Oficial solador alicatador 14,19 7,10
0010B100 0,500 h  Ayudante solador alicatador 13,35 6,68
P34IF072 1,000 m2 Felpudo coco 23 mm 13,48 13,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,30 0,82
TOTAL PARTIDA ... e 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 07 ALICATADOS
07.01 m2 ALICATADO CERAMICO GRESITE TIPO CINCA 2X2CM

Alicatado con azulejo ceramica gresite tipo CINCA 2x2 cm, piezas lisas mates, bordes arista vivas, recibido con

mortero de cemento CEM I/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de remates verticales y horizontales me-

diante "U" de acero inoxidable segln detalles graficos e instruciones del fabricante, p.p. de rodapie de acero inoxi-

dable, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpie-

za, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Re-

glamento (UE) 305/2011.
0010B090 0,400 h Oficial solador alicatador 14,19 5,68
0010B100 0,400 h  Ayudante solador alicatador 13,35 5,34
P09ABC112 1,050 m2 Azulejo gresite 20x20 cm 10,85 11,39
A02A022 0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO 62,83 1,57
P08WB210 0,500 m  Rodapie de acero inoxidable 7,33 3,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 27,70 0,83

TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
07.02 m  VIERTEAGUAS GRES 20x30 a=30 cm

Vierteaguas de gres ex trusionado con goterén de 3cm, formado por piezas de 20x30 cm y de 3 cm de espesor,

para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con mortero de cemento CEM I/B-P 32,5 N y arena de rio M-5, i/rejunta-

do con lechada de cemento CEM I/B-P 32,5 N y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Decla-

racion de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010A030 0,450 h  Oficial primera 13,34 6,00
P10VG030 1,000 m  Vierteaguas gres extrusionado 20x 30/3 cm 6,84 6,84
A02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,31 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,20 0,40

TOTAL PARTIDA. ...t 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
08.01 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO VIRUTAS DE MADERA HERAKUSTIK
Revestimiento de paramentos con tablero de virutas de madera aglomerada con magnesita de espesor 2,5 cm tipo
Herakustik Star, en formato 120x60x2,5cm, sujeto mediante puntas clavadas ocultas a rastreles de madera de pi-
no de 2x6 cm separados 60 cm entre ejes segun detalles graficos, recibido mecéanicamente con tornilleria a fabrica
de ladrillo elucido existente, p.p. de rodapie de madera de roble macizo a pafio, incluso colocacion de plancha de
porexpan de 20mm de alta densidad, entre rastreles, s/INTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B150 0,450 h Oficial 12 carpintero 14,91 6,71
0010A030 0,450 h  Oficial primera 13,34 6,00
0010A070 0,450 h  Peon ordinario 10,67 4,80
P14KS005.2 1,100 m2 Panel vitura madera 120x60 cm 15,19 16,71
PO8MA090 3,000 m  Rastrel pino 60x20 mm 1,05 3,15
PO7TE080 1,100 m2 Plancha Porex pan e=20 mm 0,82 0,90
P04TW540 1,300 u  Fijaciones 0,26 0,34
P08MR020 0,500 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 1,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 40,60 1,22
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 41,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
08.02 m2 ESTRUCTURA DE RASTRELES DE MADERA + POREXPAN DE 20MM
Estructura de rastreles de madera de pino de 2x6 cm separados 40 cm entre ejes, recibido mecanicamente con
tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, incluso colocacion de plancha de porexpan de 20mm de alta densi-
dad enfre rastreles, sSINTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
0010B150 0,450 h Oficial 12 carpintero 14,91 6,71
0010A030 0,450 h  Oficial primera 13,34 6,00
0010A070 0,450 h  Peon ordinario 10,67 4,80
PO8SMA090 3,000 m  Rastrel pino 60x 20 mm 1,05 3,15
PO7TE080 1,100 m2 Plancha Porex pan e=20 mm 0,82 0,90
P04TW540 1,300 u  Fijaciones 0,26 0,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,90 0,66
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 22,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
08.03 m2 REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO DE ROBLE
Revestimiento de paramentos con tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera roblle mallado o melami-
nado, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 2x6 cm separados 40 cm entre ejes, re-
cibido mecanicamente con tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, p.p. de rodapie de madera de roble ma-
cizo a pafo, s/INTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.
0010B150 0,450 h Oficial 12 carpintero 14,91 6,71
0010A030 0,450 h  Oficial primera 13,34 6,00
0010A070 0,450 h  Peon ordinario 10,67 4,80
PO8SMA090 3,000 m  Rastrel pino 60x20 mm 1,05 3,15
P04TW540 1,300 u  Fijaciones 0,26 0,34
U18JR605.1 2,200 m? Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm 18,71 41,16
P08MR020 0,500 m  Rodapié macizo roble 7x1 cm 3,97 1,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 64,20 1,93
TOTAL PARTIDA. ...t 66,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

11 de septiembre de 2017

Pagina

29



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
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08.04 m2 RECERCADO DE VENTANA TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO ROBLE
Recercado de ventanas con tablero contrachapado de 12,5 mm, rechapado de madera roble mallado o melamina-
do, sujeto mediante puntas clavadas a rastreles de madera de pino de 12,5x4 cm, recibido mecanicamente con
tornilleria a fabrica de ladrillo elucido existente, i/p.p. de esquinero de roble macizo, incluso colocacion de plancha
de porexpan de 12,5 mm de alta densidad entre rastreles, y perfil de acero para recibido de ventanas 40x25x 1,5
mm, s/INTE-RPL-19.
0010B150 0,450 h  Oficial 12 carpintero 14,91 6,71
0010A030 0,450 h  Oficial primera 13,34 6,00
0010A070 0,450 h  Peon ordinario 10,67 4,80
PO8MA090.1 3,000 m  Rastreles de pino 40x 12,5 mm 0,82 2,46
P04TW540 1,300 u  Fijaciones 0,26 0,34
U18JR605.2 1,100 m2 Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 12,5 mm 10,33 11,36
PO7TE080.1 1,100 m2 Plancha Porex pan €=12,5 mm 0,60 0,66
PO8MR020.1 1,500 m  Esquinero de roble macizo 3,97 5,96
E05AS010 1,450 kg ACERO LAMINADO S275 JR ESTRUCTURAS 2,56 3,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 42,00 1,26
TOTAL PARTIDA. ...t 43,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
08.05 m? FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100
m2. Falso techo tipo acustico de placas de virutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustik
STAR, sobre perfileria oculta de acero galvanizado suspendida del forjado, dimension de la placa 50x100 y 3,5 cm
de espesor, con los cantos biselados y registrable, incluso p.p. de perfil angular de remates y elementos de sus-
pensién y fijacion, y cualquier ipo de medio auxiliar, completamente instalado.
0010A090 0,200 h  Cuadrilla A 31,92 6,38
P14KS005.1 1,100 m?  Panel viruta madera 1000x 500 19,34 21,27
P14FA920 1,200 ud  Pieza de suspension 0,05 0,06
P14AL507 2,400 m  Primario T40 DONN perfileria oculta 0,70 1,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,40 0,88
TOTAL PARTIDA. ...t 30,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
08.06 m2 FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112 INPREGNADO
Techo continuo formado por una placa de y eso laminado de 12,5 mm de espesor con impreganado especffico para
zonas humedas, atornillada a estructura metalica de acero galvanizado de maestras 60x27 mm moduladas a
1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y maestras secundarias moduladas a 500 mm y nivelacion,
replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacién y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado y listo para pintar, sSINTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de
yeso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijacion y perfileria con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B110 0,300 h Oficial y esero o escay olista 14,19 4,26
0010B120 0,300 h Ay udante y esero o escay olista 13,49 4,05
P04PY015 1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 3,60 3,78
P04PWO040 0,400 kg Pasta para juntas yeso 2,02 0,81
P04PWO005 1,500 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,02 0,03
P04PW330 3,200 m  Maestra 60x27 mm 1,24 3,97
P04PW110 17,000 u  Tornillo TN 3,5x25 mm 0,01 0,17
P04TW210 1,300 u Cuelgue regulable combinado 0,75 0,98
P04TW540 1,300 u  Fijaciones 0,26 0,34
P04TW220 0,600 u Conector maestra 60x27 mm 0,46 0,28
P04TW230 2,300 u Caballete maestra 60x27 mm 0,62 1,43
P04TW154 1,300 u  Varilla de cuelgue 1000 mm 0,33 0,43
P04PW030 0,100 kg Pasta de agarre yeso 0,30 0,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,60 0,62
TOTAL PARTIDA. ...t 21,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CAPITULO 09 CUBIERTAS
09.01 m  CANALON ZINC CUADRADO DESARROLLO 600 mm
Canalén de zinc de 0,65 mm de espesor de seccion cuadrada, ejecutado dimensional y formalmente similar al ca-
nalon preexistente, fijado mediante soportes de suspension, clavado sobre tablero, con una pendiente minima de
0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conexionado y probado, i/ p.p. de piezas especiales y rema-
tes, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,150 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 2,02
0010B180 0,150 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 1,84
P17NZ080 1,250 m  Canalén ZnTi cuadrado 333x0,65 mm 12,05 15,06
P17NZ150 2,000 u  Palomilla ZnTi cuadrada 333x25x4 mm 2,35 4,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA.......ooiriririen s 24,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
09.02 m  BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm
Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm de diametroy 2 mm de espesor. Totalmente instalada y cone-
xionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,35
0010B180 0,100 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 1,23
P17JG020 1,100 m  Bajante acero galvanizado D100 mm e=0,6 mm 7,18 7,90
P17JG360 0,750 u Abrazadera acero galvanizado D100 mm 1,19 0,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,40 0,34
TOTAL PARTIDA........coiririritnini s 1,7
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
09.03 ud SUPERVISION GENERAL DE CUBIERTA DE PIZARRA
Supervision general de cubierta de pizarra, lucernarios, encuentro con faldones de lucernarios, tablero duro aglo-
merado inferior, limahoy a interior, y reparacion de elementos en mal estado, segiin NTE-QTP-9.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 13,34 20,01
0010A050 1,500 h  Ayudante 13,24 19,86
PO5SEW030 91,000 kg  Puntas acero 17x70 mm 0,97 88,27
PO5PP050 51,000 m2 Pizarra especial 27x 18 cm 15,38 784,38
PO5PWO010 13,000 m  Remate chapa galvanizada desarrollo 25 cm 3,43 44,59
PO5PWO060 21,000 u Pieza ventilacién chapa galv anizada 8,64 181,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.138,60 34,16
TOTAL PARTIDA........ooiriririici s 1.172,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 CARPINTERIA INTERIOR
10.01 m2 PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO

Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo
(canto visto bamniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble
mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera
de roble macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable tipo INALTEC, manilla serie Sena de Tesa y bocallave Tesa.Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

0010B150 1,000 h  Oficial 12 carpintero 14,91 14,91
0010B160 1,000 h Ay udante carpintero 13,49 13,49
U19AA005 0,800 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 0,80 0,64
U19AD260 0,800 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,49 1,19
U191A620 1,000 m*  Puerta contrachapada rechapada roble mallado 25,85 25,85
U19QA010.3 0,800 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,15 0,92
U19XI115 2,500 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,35 0,88
U19XK510 6,000 ud  Tomillo acero 19/22 mm 0,02 0,12
P11RM050 1,000 u  Manillas tipo TESA 48,67 48,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 106,70 3,20
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 109,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

10.02 m2 PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TABLERO SUP.
Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo
(canto visto bamniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble
mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco visto de 30 mm de madera
de roble macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate . Con 4 bisagras cilindricas
de acero inoxidable ipo INALTEC, Tablero superior contrachapdo rechapado de roble mallado, manilla serie Sena
de Tesa y bocallave Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares. Conforme a detalles gréafi-

Cos.

0010B150 1,200 h Oficial 12 carpintero 14,91 17,89
0010B160 1,200 h  Ayudante carpintero 13,49 16,19
U19AA005 1,200 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 0,80 0,96
U19AD260 1,200 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,49 1,79
U191A620 1,000 m?  Puerta contrachapada rechapada roble mallado 25,85 25,85
U19QA010.3 1,200 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,15 1,38
U19XI115 2,500 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,35 0,88
U19XK510 8,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,02 0,16
P11RM050 1,000 u  Manillas fipo TESA 48,67 48,67
U191A620.1 0,600 m? Tablero contrachapado rechapado roble mallado 13,77 8,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 122,00 3,66

TOTAL PARTIDA. ...t 125,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03 m2 PUERTA CORREDERA CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TALBERO SUP.

Puerta corredera ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble maci-
zo (canto visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado ro-
ble mallado, de 44 mm de espesor. suministrada en block que incluye hoja, cerco, tapajuntas de 10 mm de made-
ra de roble barniz mate, y kit de revestimiento de puerta corredera compuesto por un travesafio lateral, dos junqui-
llos con alma de contrachapado, 2 travesafios superiores, tornilleria y tapones embellecedores, colocada empotra-
da en tabique de placa de yeso con armazén incluido, incluso guia deslizante seri GDX de Tesa. Tablero superior
contrachapdo rechapado de roble mallado. Tirador recto serie Sena de Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios auxiliares. Conforme a detalles graficos.

0010B150 1,200 h Oficial 12 carpintero 14,91 17,89
0010B160 1,200 h Ay udante carpintero 13,49 16,19
U19AA005 1,200 m  Premarco pino 2% 12x3 cm 0,80 0,96
U19AD260 1,200 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,49 1,79
U191A620 1,000 m*  Puerta contrachapada rechapada roble mallado 25,85 25,85
U19QA010.3 1,200 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,15 1,38
U19XI115 2,500 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,35 0,88
U19XK510 8,000 ud Tomillo acero 19/22 mm 0,02 0,16
P11RM050 1,000 u  Manillas tipo TESA 48,67 48,67
U191A620.1 0,600 m? Tablero contrachapado rechapado roble mallado 13,77 8,26
P11L60aa 1,000 u Kit revestimiento corredera 1H 76,10 76,10
P11RWO040 1,000 u  Juego accesorios puerta corredera 10,57 10,57
P11RW050 1,000 m  Perfil suspendido puerta corredera galvanizada 2,05 2,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 210,80 6,32
TOTAL PARTIDA. ...t 217,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS

10.04 m2 PUERTA PIVOTANTE CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO
Puerta pivotante hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo (canto
visto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble malla-
do, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x30 mm, marco visto de 30 mm de madera de ro-
ble macizo barniz mate y tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate. Con bisagras para puertas pivo-
tante de acero inoxidable, manilla serie Sena de Tesa.Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
Conforme a detalles graficos.

0010B150 1,000 h Oficial 12 carpintero 14,91 14,91
0010B160 1,000 h  Ayudante carpintero 13,49 13,49
U19AA005 0,800 m  Premarco pino 22 12x3 cm 0,80 0,64
U19AD260 0,800 m  Marco madera de castafio macizo barniz mate 30 mm 1,49 1,19
U191A621 1,000 m?  Puerta pivitante contrachpada rechapada roble mallado 50,90 50,90
U19QA010.3 0,800 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,15 0,92
U19X1115 2,500 ud  Bisagra cilindricas acero inoxidable tipo Inaltec 0,35 0,88
U19XK510 6,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm 0,02 0,12
P11RM050 1,000 u  Manillas fipo TESA 48,67 48,67
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 131,70 3,95
TOTAL PARTIDA. ...t 135,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
10.05 u PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm
Puerta metdlica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y
camara intermedia rellena de material aislante ignifugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equivalente. Incluye patillas metlicas para fijacion en obra, maneta metélica forrada de poliamida en negro confor-
me a UNE-EN 179 y bombin conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 6 similar. Puerta, cerradura y bisagras con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) se-
gun Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y UNE-EN 13501-2y CTE DB SI.
No incluye ni ay udas ni recibidos.
0010B130 0,422 h Oficial 12 cerrajero 14,19 5,99
0010B140 0,422 h  Ayudante cerrajero 13,35 5,63
P23PSU020 1,000 u  Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x 2030 mm 275,02 275,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 286,60 8,60
TOTAL PARTIDA. ...ttt 295,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
10.06 m? MAMPARA VIDRIERA ROBLE MALLADO
Mampara vidriera roble mallado, formada por montantes, cajeados para alojamiento del vidrio y provistas de jun-
quillos y junta eldstica, incluso tapajuntas de madera de roble macizo barniz mate en sus extremos, totalmente ins-
talada. Conforme a detalles gréaficos.
0010B150 0,150 h Oficial 12 carpintero 14,91 2,24
0010B160 0,150 h  Ayudante carpintero 13,49 2,02
U190A010 1,000 m*> Mampara vidriera roble 70 mm 48,22 48,22
U19QA010.3 0,290 m  Tapajuntas madera de castafio macizo barniz mate 10 mm 1,15 0,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 52,80 1,58
TOTAL PARTIDA. ...t 54,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
10.07 m2 MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS Y DUCHAS
Mampara divisoria cabinas aseos y duchas, formada por zonas fijas, y practicables, realizada con tablero de 20
mm laminado alta presién tipo Arpa, herrajes de colgar y accesorios programa 500 inox DA PBA en zonas practi-
cables y con p.p. de medios auxiliares.
0010B150 1,300 h  Oficial 12 carpintero 14,91 19,38
0010B160 1,300 h  Ayudante carpintero 13,49 17,54
P11RB100 0,700 u Pernio latén plano 80x52 mm con remate 0,74 0,52
P11WH040 0,200 u  Cremona latén canto 7,97 1,59
P11WP080 2,000 u  Tornillo ensamble zinc/pavén 0,05 0,10
PO1ELM020 0,350 m2 Tablero 20 mm laminado y pintado tipo arpa 41,92 14,67
P11RB011.1 1,000 u  Herrajes y accesorios programa 500 inox DA PBA 33,68 33,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 87,50 2,63
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 90,11
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CENTIMOS
10.08 m? MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TUBO MADERA DE CASTANO
m2 Mampara divisoria realizada con estructura auxiliar de montantes de tubo de acero, para pintar D=30x3 y es-
tructura transv ersal a base de tres pletinas 40.4 para sujeccion mediante tornillos avellanados de montantes de tu-
bos de madera de castafio, incluso laterales realizados en madera de castafio, p.p. de esftructura auxiliar para su-
jeccién a techo, calces, tornilleria y remates en encuentro de suelo en acero inoxidable y de techo en acero pinta-
do, totalmente instalado conforme a detalles graficos.
0010B150 1,300 h  Oficial 12 carpintero 14,91 19,38
0010B160 1,300 h  Ayudante carpintero 13,49 17,54
UMAMO1 1,000 m2 Mampara montantes de acero y tubo madera de castafio 21,49 21,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 58,40 1,75
TOTAL PARTIDA. ...t 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR
11.01 m2 CARPINTERIA TIPO SECCO PERFILERIA DE ACERO RPT
Suministro y montaje de carpinteria realizada con perfileria de acero con rotura de puente térmico tipo SECCO, site-
ma SECCO SISTEMI, serie OS7 ZINCATO-GALVA, de uno o varias hojas oscilobatientes, batientes, oscilantes y
fijos, segiin documentacién grafica de proyecto. Clips de Junquillos para acristalar P.2654 y P.2664, junta de angu-
lo para GE2603, punto de bloqueo adicional, bisagras 3 ailas para atornillar de acero galvanizado, maneta vitruvio
ventana laton bruto, tapdn plastico negro para desague de agua, martillo cremona vitruvio en “L” cortado, kit
OB-DH, juntas por hoja, marco, junquillo y junta externa vidrio. Elaborada en taller, totalmente montada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Permeabilidad al aire segiin Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua segiin Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia
al viento segun Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, incluso este, sella-
do de juntas ajuste final en obra y limpieza. Perfileria, juntas y herrajes con marcado CE y DdP (Declaracién de
prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.
0010B130 0,200 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 2,84
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,35 2,67
P12PW010 2,100 m  Premarco aluminio 1,86 3,91
P12AV05aaaa 1,000 m2 Ventana tipo SECCO SISTEMI serie AS7 ZINCATO-GALVA 44,45 44,45
P12AV04 90,000 UD Clips junquillos 0,11 9,90
P12AV06 11,000 ud  Clips de junquillos para acristalar P.2654 y P2664 0,11 1,21
P12AV07 1,000 ud  Junta de angulo GE2603 0,89 0,89
P12AV08 2,000 ud  Punto de bloqueo adicional 10,83 21,66
P12AV09 4,000 ud Bisagras 3 ailas para atornillar - acero galvanizado 12,18 48,72
P12AV10 1,000 ud Cierre apertura externa 1 hoja izquierda 22,95 22,95
P12AV11 1,000 ud Maneta Vitruvio Ventana - Laton Bruto 10,80 10,80
P12AV12 6,000 ud  Tapdn plastico negro para desague de agua 0,26 1,56
P12AV13 3,000 ud  Martillo cremona vitruvio en "L" cortado 10,80 32,40
P12AV15 3,000 ud  Kit OB-DH 17,00 51,00
P12AV14 20,000 m  Juntas marco, hoja, junquillo y externa vidrio 0,62 12,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 267,40 8,02
TOTAL PARTIDA. ...t 275,38
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CINCO EUROS con TREINTAY OCHO
CENTIMOS
11.02 u  PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 85x170 cm GALVANIZADA
Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 85x 170 cm realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm
de espesor, perfiles de acero conformado en frio, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de acero o
aluminio natural, cerco de perfil de acero conformado en frio con garras para recibir a obra, elaborada en ftaller,
ajuste y fijacion en obra. (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 0,400 h Oficial 12 cerrajero 14,19 5,68
0010B140 0,400 h  Ayudante cerrajero 13,35 5,34
P13CP020 1,000 u P. paso 85x170 cm chapa lisa galv. 73,79 73,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 84,80 2,54
TOTAL PARTIDA. ...t 87,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
11.03 u  PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 87x60 cm
Suministro y colocacion de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y
chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y patilas para reci-
bido a paramentos (no incluido). Dimensiones 87x60 cm.
0010B130 0,200 h Oficial 12 cerrajero 14,19 2,84
0010B140 0,200 h  Ayudante cerrajero 13,35 2,67
P13CR60 1,000 u Puerta registro instalac. galv. lac. 87x60 cm 56,14 56,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,70 1,85
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 63,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04 m2 REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO

Rejilla para ventilacion e instalaciones, realizada con cerco de angular, contracerco de angular con patillas para re-

cibido y lamas de chapa galvanizada, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
0010B130 1,200 h Oficial 12 cerrajero 14,19 17,03
0010B140 1,200 h  Ayudante cerrajero 13,35 16,02
P13TF020 1,100 m  Angular acero 30x30x3 mm 0,97 1,07
P13TF030 1,100 m  Angular acero 25x25x3 mm 0,81 0,89
P13TT110 2,100 m  Lamas 20x20x 1,5 mm 0,83 1,74
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 36,80 1,10

TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
11.05 m2 REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO MOSQUITERA Y MADERA LAMINADA

Rejilla de lamas de chapa galvanizada espesor 1,2 mm, madera laminada interior, mosquitera, madera laminada

interior y p.p. de herrajes (practicable para ventilacion), realizada con cerco de angular, contracerco de angular con

patillas para recibido, incluso bisagras, elaborada en taller i/montaje en obra conforme detalles graficos (sin incluir

recibido de albafiileria).
0010B130 1,200 h Oficial 12 cerrajero 14,19 17,03
0010B140 1,200 h  Ayudante cerrajero 13,35 16,02
P13TF020 1,100 m  Angular acero 30x30x3 mm 0,97 1,07
P13TF030 1,100 m  Angular acero 25x25x 3 mm 0,81 0,89
P13TT110 2,100 m  Lamas 20x20x 1,5 mm 0,83 1,74
U191A620.3 1,000 m2 Tablero madera laminada 13,14 13,14
P13TTMQ 1,000 m2 Mosquitera 2,62 2,62
P12AV09 2,000 ud Bisagras 3 ailas para atornillar - acero galvanizado 12,18 24,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 76,90 2,31

TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 79,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 VIDRIOS
12.01 m? CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO
m2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado ex terior Stadip incoloro 5+5 'y un vidrio lamina-
do interior Stadip incoloro de 4+4 mm, camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocacién de junquillos, segiin UNE 85222:1985. Ni-
vel de seguridad de uso segun UNE EN 12600: NPD/2B2.
0010B250 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 13,68 2,74
U23GA345.2 1,006 m*>  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP 36,52 36,74
U230v511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,46 3,22
U230V520 1,500 ud  Materiales auxiliares 0,68 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,70 1,31
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 45,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CENTIMOS
12.02 m? CLIMALIT TRASLUCIDO 5/12/ 4+4 STADIP INCOLORO
m2. Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio Listral Templado de 5 mm, incoloro, traslicido, con dibujo
de lineas horizontales en relieve, incoloro, en exterior y un vidrio laminado interior Stadip incoloro de 4+4 mm, ca-
mara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pinteria con acufiado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, inclu-
so cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN
12600: NPD/2B2.
0010B250 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 13,68 2,74
U23GA345.1 1,006 m?  CLIMALIT TRASLUCIDO 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO 39,48 39,72
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,46 3,22
U230Vv520 1,500 ud  Materiales auxiliares 0,68 1,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 46,70 1,40
TOTAL PARTIDA. ...t 48,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CENTIMOS
12.03 m? VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO
mZ. Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 6 mm y 6 mm de espesor
unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado
sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segin UNE 85222:1985. Nivel de seguridad de uso segin UNE EN
12600: 2B2.
0010B250 0,200 h  Oficial 12 vidrieria 13,68 2,74
U23I1A140 1,006 m?  Vidrio laminar seguridad STADIP 6+6 incoloro 14,97 15,06
U230V511 7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,46 3,22
U230Vv520 1,000 ud  Materiales auxiliares 0,68 0,68
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 0,65
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 13 CERRAJERIA
13.01 m  ZOCALO ALUMINIO 60x10 mm
Zécalo de aluminio 60x 10 conformado por tubos 10x5mm recibido mecanicamente a estructura auxiliar de acero
conforme detalles gréficas, ranurado para v entilacion de cdmara inferior y superior. Accesorios de montaje de ace-
ro (esquinas y terminales).
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 10,67 0,11
P08WB210 1,000 m  Rodapie de acero inoxidable 7,33 7,33
PO8MA020 0,100 kg  Adhesivo contacto 2,86 0,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,10 0,27
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 9,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
13.02 m  CANAL ALUMINIO "U" 40x40mm CAMARA
Canal de aluminio en forma de "U" de 40x40mm atornillado a solera de hormigén existente en camara, medido en
su verdades longitud, totalmente instalado.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A070 0,010 h  Pedn ordinario 10,67 0,11
P04PW136 11,000 u  Tornillo TTPC 45 0,01 0,11
P04PW340.1 1,000 m  Perfil U 40x40 mm 1,93 1,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,50 0,11
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 3,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
13.03 m  PERFILERIA SUSPENSION TABIQUE MOVIL REITER
Perfileria de suspension para tabiques méviles REITER, empotrados a falso techo, totalmente recibido e instalado.
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 10,67 1,60
0010A060 0,150 h  Pedn especializado 11,4 1,71
P11NM030 1,000 m  Perfileria suspension tabique movil REITER 7,33 7,33
P01DW090 7,000 u Pequefio material 0,94 6,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,20 0,52
TOTAL PARTIDA........coiririritnini s 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.04 m  PERFIL DE ALUMINIO CUELGA CUADROS GUIVAX
Perfil en forma de "j" de medidas exteriores 20x 10x8 mm y longitud de 2000 mm Acabados en aluminio, resisten-
cia de peso de 50 Kg, totalmente recibido e instalado.
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 10,67 1,60
0010A060 0,150 h  Pedn especializado 1,41 1,711
P11NM030.1 1,000 Perfil de Alumino cuelga cuadros GUIVAX 411 411
P01DW090 5,000 u Pequefio material 0,94 4,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,10 0,36
TOTAL PARTIDA........coiririritnini s 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.05 m  ANGULAR LPN 80mm REMATE
Angular LPN 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y/o arranque de aplacado de fachada,
i/p.p. de sujecion, recibido con tacos a hormigén, nivelacion, aplomado, pintura de esmalte (dos manos), empal-
mes por soldadura, cortes y taladros, colocado. Segin normas NTE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado
CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,600 h Oficial 12 cerrajero 14,19 8,51
0010B230 0,100 h  Oficial 1? pintura 14,07 1,41
PO3ALP010 11,900 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 13,92
P25JM010 0,064 | Esmalte metalico rugoso 9,79 0,63
P01DWO090 1,874 u Pequefio material 0,94 1,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 26,20 0,79
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 217,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CENTIMOS
13.06 m CONFORMACION DE CONFINAMIENTO DE SOLADO
Conformacién de confinamiento solado y aplacado zécalo asi como marco de carpinterias de galeria mediante pla-
atabandas formando doble L, segln detalles graficos, 30 cm de desarollo y 10 mm de espesor, recibido con tacos
de hormigén, pintura de minio electrolitico y pintura de esmalte (dos manos), totalmente instalado.
0010B130 0,800 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 11,35
0010B230 0,300 h  Oficial 12 pintura 14,07 4,22
PO3ALP010 25,000 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 29,25
P250U080 0,051 1 Minio electrolitico 5,60 0,29
P25JM010 0,100 | Esmalte metalico rugoso 9,79 0,98
P01DW090 1,874 u Pequefio material 0,94 1,76
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 47,90 1,44
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 49,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
13.07 kg ACERO TUBULAR S$275 ESTRUCTURAS
Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras auxiliares, i/soldaduras, nudos, despuntes, y p.p. de
piezas especiales y elementos de union; montado y colocado, segiin NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con
marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) seglin Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,035 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 0,50
0010B140 0,045 h Ay udante cerrajero 13,35 0,60
PO3ALTO010 1,100 kg  Acero en tubo rectangular 0,93 1,02
M07CG010 0,005 h  Camion con gria 6 t 32,11 0,16
P01DW090 0,231 u Pequefio material 0,94 0,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA. ...t 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
13.08 kg ACERO LAMINADO S275 JR ESTRUCTURAS
Acero laminado S275 JR en perfiles, para estructuras con perfiles laminados L; i/p.p. de nudos y piezas especia-
les, dos manos de imprimacion de minio de plomo, montada y colocada. Segiin NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y EAE.
Acero con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segiin Reglamento (UE) 305/2011.
P250U080 0,010 | Minio electrolitico 5,60 0,06
PO3ALP010 1,100 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 1,29
0010B140 0,035 h Ay udante cerrajero 13,35 0,47
0010B130 0,035 h Oficial 12 cerrajero 14,19 0,50
M07CG010 0,005 h ~ Camion con gria 6 t 32,11 0,16
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 2,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
13.09 m2 BARANDILLA ACERO TUBO VERT

Barandilla para hueco central de escalera, con perfiles macizos de tubo de acero laminado en frio de diametro 8

mm separados cada 10 cm y dispuestos v erticalmente en toda la altura de escalera, tubo diametro 20 mm inferior

y superior, y bastidor 40.40.2 mm , pletina superior de 5 mm y pasamanos de madera, elaborada en taller y mon-

taje en obra segUn detalles gréficos de proy ecto (sin incluir recibido de albafileria).
0010B130 0,350 h Oficial 12 cerrajero 14,19 4,97
0010B140 0,350 h  Ayudante cerrajero 13,35 4,67
P13BT020 1,000 m2 Barandilla escalera celosia 55,13 55,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 64,80 1,94

TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
13.10 m CARGADERO PERFIL L-60.10 mm + PLATABANDA AC.GALVANIZ

Cargadero L-60.10 mm y platabanda 120.10 mm de acero galvanizado, segun detalles graficos, perfil normalizado

de acero S275 JR, laminado en caliente s/7UNE EN 10025 y UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra, se-

gun CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y DdP (De-

claracién de prestaciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B130 0,300 h  Oficial 12 cerrajero 14,19 4,26
0010B140 0,300 h  Ayudante cerrajero 13,35 4,01
0010B230 0,300 h  Oficial 12 pintura 14,07 4,22
0010A030 0,300 h  Oficial primera 13,34 4,00
0010A050 0,150 h  Ayudante 13,24 1,99
PO3ALP040 8,690 kg  Perfil L-60.10 acero laminado 0,64 5,56
PO3ALP010 1,400 kg  Acero laminado S 275 JR 1,17 1,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 25,70 0,77

TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrcreies e 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
11 de septiembre de 2017 Pagina 40
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CAPITULO 14 PINTURAY OTROS ACABADOS
14.01 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM NERO
Suministro y colocacion de rev estimiento mural Vescom Nero ref:1024.20 o similar sobre placa de carton yeso.
Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de vinilo plastificante de 300g estampada con tintas de
base acuosa, sobre una base de algodon o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de
0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de
montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superfi-
cie lisa y regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superficie,
formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
0010A030 0,225 h  Oficial primera 13,34 3,00
0010A050 0,120 h  Ayudante 13,24 1,59
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 2,95 0,59
U13KA090.2 1,100 m? Revestimiento vinilico VESCOM NERO 8,30 9,13
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,65 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,70 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 15,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CENTIMOS
14.02 m? REVESTIMIENTO VNILICO VESCOM JUST-RITE
Suministro y colocacion de rev estimiento mural Vescom JUST-RITE ref: 106101 o similar sobre placa de cartdn
yeso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y borrado en seco y proyec-
cion de imagenes, sobre una base de algodén o viscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total
de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones
de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la su-
perficie lisa y regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparacion y limpieza de la superfi-
cie, formacion de encuentros, cortes del material y remates perimetrales
0010A030 0,225 h  Oficial primera 13,34 3,00
0010A050 0,120 h  Ayudante 13,24 1,59
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 2,95 0,59
U13KA090.3 1,100 m*>  Revestimiento vinilico VESCOM JUST-RITE 12,27 13,50
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,65 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,10 0,57
TOTAL PARTIDA. ...t 19,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA 'Y CINCO CENTIMOS
14.03 m? REVESTIMIENTO VINILICO VESCOM XL
Suministro y colocacion de revestimiento mural Vescom XL o similar sobre placa de cartén yeso. Modelo Ves-
com XL con impresion de imagen conforme instrucciones de la direccion de obra, sobre una base de algodon o
viscosalpoliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y un ancho de 130cm. Con una
clasificacion al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesivo vinilico
Vescom-2000, especial para revestimientos murales, sobre la superficie lisa y regularizada de paramentos v ertica-
les interiores. Incluso p/p de preparacién y limpieza de la superficie, formacion de encuentros, cortes del material y
remates.
0010A030 0,225 h  Oficial primera 13,34 3,00
0010A050 0,120 h  Ayudante 13,24 1,59
U36CG515 0,200 kg  Imprimacién acrilica 2,95 0,59
U13KA090.4 1,100 m? Revestimiento vinilico VESCOM XL 14,65 16,12
U36CG510.2 0,150 kg  Adhesivo vinilico Vescom-2000 2,65 0,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,70 0,65
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 22,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
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14.04 m2 PINTURA PLASTICA LISA MATE ESTANDAR OBRA BLANCO/COLOR
Pintura plastica lisa mate lav able estdndar obra nueva en blanco o pigmentada, color a decidir por DF, sobre para-
mentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimacion y plastecido.
0010B230 0,100 h  Oficial 12 pintura 14,07 1,41
0010B240 0,100 h  Ayudante pintura 12,88 1,29
P2507040 0,070 | Emulsion fijadora muy penetrante obra/madera ex terior/interior 6,17 0,43
P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados 0,73 0,04
P25EI020 0,300 | Pintura plastica acrilica obra blanco/color mate 1,92 0,58
P25WW220 0,200 u Pequefio material 0,68 0,14
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 4,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CENTIMOS
14.05 m2 PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)
Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y vigas de acero, para masi-
vidades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segiin UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas totales
0010B230 0,250 h  Oficial 12 pintura 14,07 3,52
0010B240 0,250 h  Ayudante pintura 12,88 3,22
P250U030 0,250 | Imprimacién epoxidica 2 componentes 9,65 2,41
P25PF020 1,400 | Pintura intumescente para metal/madera/obra 6,81 9,53
P25WW220 0,150 u Pequefio material 0,68 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,80 0,56
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 19,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
14.06 m2 MARTELE COLOR
Pintura al martelé color con pistola sobre carpinteria metélica, i/limpieza, mano de imprimacion y acabado a dos
manos.
0010B230 0,300 h  Oficial 1? pintura 14,07 4,22
0010B240 0,300 h  Ayudante pintura 12,88 3,86
P250U020 0,200 | Imprimacion anticorrosiva minio blanco 4,99 1,00
P25JM050 0,200 | Esmalte martelé 10,65 2,13
P25WW220 0,100 u Pequefio material 0,68 0,07
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,30 0,34
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 11,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
14.07 m2 PINTURA CRIILICA CON BASE AL AGUA
Pintura acrilica con base al agua mate, color a decidir por la DF, de rapido secado, previo lijado de la superficie,
imprimacion y dos manos (rebajado con agua). Aplicacion y preparacion del soporte segun se especifica en ficha
técnica de producto. Producto certificado segin EN 1504-2 con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones)
segln Reglamento (UE) 305/2011.
0010B230 0,150 h  Oficial 1? pintura 14,07 2,11
0010B240 0,150 h  Ayudante pintura 12,88 1,93
P25MU090 0,180 | PIntura acrilica al agua mate 41,03 7,39
P25WW220 0,080 u Pequefio material 0,68 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,50 0,35
TOTAL PARTIDA. ...t 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CAPITULO 15 APARATOS SANITARIOS
15.01 ud INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO
ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo fiexible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
0010B170 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 20,21
U27LD061 1,000 ud  Inodoro MERIDIAN blanco cisterna empotrable 154,43 154,43
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,80 0,80
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c¢/mando 2,24 2,24
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacién 90 mm UNE EN 1329 1,21 0,85
U25DD005 1,000 ud  Manguito unioén h-h PVC 90 mm 2,54 2,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 181,10 5,43
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 186,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
15.02 ud INODORO DURAVIT NINOS
ud. Inodoro suspedido de DURAVIT modelo 0065700000 para nifios, con cisterna empotrable con asiento de caida
amortiguada y tapa pintada, mecanismos, llave de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo fiexible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.
0010B170 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 20,21
U27LD061.2 1,000 ud  Inodoro DURAVIT para nifios cisterna empotrable 116,41 116,41
U26XA001 1,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,80 0,80
U26AG001 1,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c¢/mando 2,24 2,24
U25AA005 0,700 m  Tuberia PVC evacuacién 90 mm UNE EN 1329 1,21 0,85
U25DD005 1,000 ud  Manguito union h-h PVC 90 mm 2,54 2,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 143,10 4,29
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 147,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
15.03 ud URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR
ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Flux or modelo Aqualine de 1/2", totalmente
instalado.
0010B170 1,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 16,16
U27NA105 1,000 ud  Urinario URITO de Roca 14,25 14,25
U26GP201 1,000 ud  Fluxor 1/2" urinario Roca Aqualine 58,20 58,20
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 88,60 2,66
TOTAL PARTIDA. ...t 91,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
15.04 ud VERTEDERO GARDA COMPLETO
ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de cafio giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
milar,, i/rejilla, desaglie, enchufe de union y fijacion instalada.
0010B170 1,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 20,21
U27XF001 1,000 ud  Vertedero Garda completo 55,23 55,23
U26GA358 1,000 ud  Mezclador cafio giratorio Victoria 29,11 29,11
U25DD005 1,000 ud  Manguito unién h-h PVC 90 mm 2,54 2,54
U25AA005 1,000 m  Tuberia PVC evacuacion 90 mm UNE EN 1329 1,21 1,21
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,41 1,41
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,23 2,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,90 3,36
TOTAL PARTIDA. ...t 115,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

11 de septiembre de 2017

Pagina 43



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
15.05 ud LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lavavos tipo LOFT-E, de
ROCA Ref. A5A5643C00, valvula de desagiie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual
de PVC 40 mm vy latiguillo flexible 20 cm, totalmente instalado.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
U27FA020 1,000 ud Lavabo Cosmic color blanco. 166,29 166,29
U26GS301 1,000 ud  Grifo electrénico mural Loft-E lavabo 97,99 97,99
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,24 4,48
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,80 1,60
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapén 1,24 1,24
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,41 1,41
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,23 2,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 288,70 8,66
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 297,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
15.06 ud LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELECTRONICA LOFT-E DE ROCA
ud. Lavabo modelo KUBO de BOING (PUNTMOBLES) para aseo pediafria, en poliuretano flexible de piel integral
(sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lavavos tipo SANICONTROL, de ROCA Ref. 50690131, val-
vula de desaglie de 32 mm, llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon individual de PVC 40 mm y latiguillo fle-
xible 20 cm, totalmente instalado.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
U27FA025 1,000 ud Lavabo kubo de Boing (Puntmobles) 95,03 95,03
U26GS301 1,000 ud  Grifo electrénico mural Loft-E lavabo 97,99 97,99
U26AG001 2,000 ud Llave de escuadra 1/2" cromada c/mando 2,24 4,48
U26XA001 2,000 ud Latiguillo flexible de 20 cm 0,80 1,60
U26XA011 1,000 ud  Florén cadenilla tapon 1,24 1,24
U25XC101 1,000 ud  Valvula recta lavabo/bide c/tapa 1,41 1,41
U25XC401 1,000 ud  Sifon tubular s/horizontal 2,23 2,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 217,50 6,53
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 223,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
15.07 ud CAMBIAPANALES NINOS MEDICLINICS
ud. Cambiapafies para nifios tipo KL0030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.
0010B170 0,150 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,02
U27VF631.2 1,000 ud  Cambiapariales nifios MEDICLINICS 201,37 201,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 203,40 6,10
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 209,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 16 SUMINISTRO DE AGUAS
16.01 u  ACOMETIDA PE DN63-32 MM 1 1/4"
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud méxima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de didmetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarin de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera laton roscar de 1 1/4". Totalmente
terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB
HS-4. Medida la unidad terminada.
0010B170 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 26,94
0010B180 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 24,52
P17PPC030 1,000 u  Collarin toma PE DN63-1 1/4" 12,97 12,97
P17PHO10 8,500 m  Tubo polietleno AD PE100 (PN-16) 32mm 2,03 17,26
P17PPEO030 1,000 u Enlace recto polietileno 32 mm 2,30 2,30
P17XEL310 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 1 1/4" 8,63 8,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 92,60 2,78
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 95,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CENTIMOS
16.02 u  ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM
Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 700x520x 220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores individuales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inoxidable para sujecion de conta-
dor, puerta con plancha de proteccién contra heladas, llave y cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior pa-
ra la entrada y salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequefio material y medios au-
xiliares.
0010A030 1,250 h  Oficial primera 13,34 16,68
0010A060 1,250 h Pedn especializado 11,41 14,26
P17AP080 1,000 u  Armario poliester reforzado 700x 520x 220 mm 140,03 140,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,00 513
TOTAL PARTIDA. ...t 176,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZCENTIMOS
16.03 u  CONTADOR ELECTRONICO DN20 MM 3/4" M-BUS
Contador de agua de diametro nominal DN20 mm (3/4"), electrénico para comunicacion M-BUS, para un caudal
maximo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma EN 13757-2/3. Instalacion con valvulas de esfera de 3/4"
de entrada y salida, grifo de prueba y valvula de retencion. Totalmente instalado, probado y funcionando, i/ p.p. de
pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 26,94
0010B180 2,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 24,52
P17AP020 1,000 u  Armario 1 hoja poliéster 317x431x 181 mm 41,46 41,46
P17BE020 1,000 u Contador agua electrénico M-BUS DN20 3/4" 91,34 91,34
P17YT020 1,000 u  Telatén 25 mm 3/4" 3,87 3,87
P17YR001 1,000 u  Reduccion laton 3/4" - 1/2" 0,94 0,94
P17BV410 1,000 u  Grifo de prueba DN-20 577 577
P17XRL090 1,000 u  Valvula retencién laton roscar 3/4" 3,06 3,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 197,90 5,94
TOTAL PARTIDA. ...t 203,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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16.04 m  TUBERIA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"
Tuberia de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de didmtero nominal (1 1/4") y
PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberias de alimentacién de suministro de agua. Totalmente montada,
incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc), y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-4.
0010B170 0,120 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,62
0010B180 0,120 h  Oficial 2? fontanero calefactor 12,26 1,47
P17PH010 1,000 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm 2,03 2,03
P17YC040 0,500 u  Codo laton 90° 40 mm-1 1/4" 6,01 3,01
P17YE040 0,250 u  Enlace mixto laton macho 40 mm-1 1/4" 4,40 1,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,20 0,28
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 9,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
16.05 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=16 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 16x 1,8 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,030 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,40
0010B180 0,030 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 0,37
P17IR010 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,29 1,29
P17LC030 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 0,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 2,42
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
16.06 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=20 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 20x 1,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucién e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc), proteccion
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,030 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,40
0010B180 0,030 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 0,37
P17IR020 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 1,55 1,55
P17LC040 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-23 0,36 0,36
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 2,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
16.07 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=25 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, de 25x2,3 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,030 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,40
0010B180 0,030 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 0,37
P17IR030 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 25x2,3 mm 2,49 2,49
P17LC050 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-29 0,57 0,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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16.08 m  TUBERIA PEX-A RIGIDA D=32 MM
Tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peroxido (Engel) PEX-A rigida, de 32x2,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1; para tuberias de alimentacion, distribucion e interiores, de
agua fria y/o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), proteccion
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,030 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,40
0010B180 0,030 h  Oficial 2? fontanero calefactor 12,26 0,37
P17IR040 1,000 m  Tubo rigido PEX-A 32x2,9 mm 4,61 4,61
P17LC060 1,000 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-36 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA. ...t 6,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
16.09 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=18 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 1,84
P20IEV020 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 4,07 4,27
P20IEX010 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 11,62 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA. ...t 6,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
16.10 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=20 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,150 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 1,84
P20IEV030 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm 4,17 4,38
P20IEX010 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 11,62 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 6,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
16.11 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=25 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 1,84
P20IEV050 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=25 mm 4,65 4,88
P20IEX010 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 11,62 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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16.12 u  VALVULA DE ESFERA LATON PN35 1/2"
Valv ula de esfera de latén cromado, de didmetro 1/2" (15 mm), PN-35, para roscar. Totalmente instalada, probada
y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
P17XEL280 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 1/2" 2,52 2,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA.......ooiiecie et 5,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
16.13 u  VALVULA DE ESFERA LATON PN35 3/4"
Valv ula de esfera de latén cromado, de didmetro 3/4" (20 mm), PN-35, para roscar. Totalmente instalada, probada
y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
P17XEL290 1,000 u  Valvula esfera latén roscar 3/4" 3,60 3,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,30 0,19
TOTAL PARTIDA.......ooiicie e s 6,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
16.14 u  VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1"
Valv ula de esfera de latén cromado, de didmetro 1" (25 mm), PN-28, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequefio material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
P17XEL300 1,000 u Valv ula esfera laton roscar 1" 5,27 5,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiicie e s 8,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS
16.15 u  VALVULA DE ESFERA LATON PN28 1 1/4"
Valvula de esfera de laton cromado, de diametro 1 1/4" (32 mm), PN-28, para roscar. Totalmente instalada, proba-
da y funcionando, i/ p.p. de pequefio material y mediosauxiliares. Conforme a CTE DB HS-4.
0010B170 0,250 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 3,37
P17XEL310 1,000 u Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 8,63 8,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,00 0,36
TOTAL PARTIDA ..o rerrerresre e e e s 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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16.16 u  INSTALACION PEX-A ASEO L+l
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberia de po-
lietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS, insta-
lada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberias protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segin
RITE. Red de desaglies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, mangue-
ton de conexién inodoro. Instalacion con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente
montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor;
p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 2,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 33,68
0010B180 2,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 30,65
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 20,16
P17XP140 2,000 u Mando llav e tipo palanca 4,79 9,58
P17IR010 8,500 m  Tubo rigido PEX-A 16x 1,8 mm 1,29 10,97
P17LC030 6,200 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 1,80
P17IR020 2,500 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 1,55 3,88
P20IEV040 1,250 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=22 mm 4,28 5,35
P17IST010 1,000 u Te reducida unién rapida PPSU 20-16-16 mm 3,70 3,70
P171SC080 3,000 u  Codo union répida latén terminal 16 mm - 1/2" 3,27 9,81
P17SB030 1,000 u  Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 15,07 15,07
P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 4,19 4,19
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 2,22
P17VC010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,00 1,70
P17vVC060 4,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,83 15,32
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 1,48 3,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 171,40 514
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 176,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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16.17 u  INSTALACION PEX-A MINIBAR
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de minibar, dotada de fregadero, lavavasos; realizada con tuberia
de polietileno reficulado fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS,
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, se-
gun RITE. Red de desagles realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalacion con los
didmetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluy en-
do llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a
CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 2,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 33,68
0010B180 2,500 h  Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 30,65
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 20,16
P17XP140 2,000 u Mando llav e tipo palanca 4,79 9,58
P17IR010 8,500 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,29 10,97
P17LC030 6,200 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 1,80
P20IEV020 2,500 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm 4,07 10,18
P17IR020 2,500 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 1,55 3,88
P20IEV040 1,250 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 4,28 5,35
P17IST040 1,000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-20 mm 4,16 4,16
P171SC080 3,000 u  Codo union rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 3,27 9,81
P17vVC020 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,16 3,48
P17VC060 3,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,83 11,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 155,20 4,66
TOTAL PARTIDA. ...t 159,85
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA'Y CINCO
CENTIMOS
16.18 u  INSTALACION PEX-A PILETA/VERTEDERO
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de pileta o vertedero, realizada con tuberia de poliefileno reficula-
do fabricada por el método de Perdxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS, instalada por falso te-
cho, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberias protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, segun RITE. Red de de-
saglies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico. Instalacion con los diame-
tros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo lla-
ves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB
HS-4 y DB HS-5.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
0010B180 1,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 12,26
P17XP110 1,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 10,08
P17XP140 1,000 u  Mando llave tipo palanca 4,79 4,79
P17IR020 5,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 1,55 7,75
P20IEV040 5,000 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 4,28 21,40
P17IST010 1,000 u  Te reducida union rapida PPSU 20-16-16 mm 3,70 3,70
P171SC080 1,000 u Codo unién rapida latén terminal 16 mm - 1/2" 3,27 3,27
P17vVC030 3,000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 4,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 81,20 2,44
TOTAL PARTIDA. ...t 83,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

11 de septiembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.19 u  INSTALACION PEX-A ASEO 2L+l
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de dos lavabos e inodoro, realizada con tuberia
de polietileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS,
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, se-
gun RITE. Red de desaglies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, man-
guetdn de conexién inodoro. Instalacion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conexionada y probada incluy endo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 40,41
0010B180 3,000 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 36,78
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 20,16
P17XP140 2,000 u Mando llav e tipo palanca 4,79 9,58
P17IR010 8,500 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,29 10,97
P17LC030 6,200 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 1,80
P17IR020 5,000 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 1,55 7,75
P20IEV040 2,500 m  Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm 4,28 10,70
P17IST010 2,000 u Te reducida unién rapida PPSU 20-16-16 mm 3,70 7,40
P171SC080 4,000 u  Codo unioén rapida laton terminal 16 mm - 1/2" 3,27 13,08
P178B030 1,000 u  Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 15,07 15,07
P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 4,19 4,19
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 2,22
P17VC010 3,400 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,00 3,40
P17VC060 4,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,83 15,32
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 1,48 3,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 202,20 6,07
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 208,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.20 u  INSTALACION PEX-A ASEO L+l+2U
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y 2 urinarios, realizada con
tuberia de polietileno reticulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y
ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberi-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccién, calorifugada la tuberia de agua calien-
te, segun RITE. Red de desagles realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifonico,
manguetén de conexion inodoro. Instalacidn con los didmetros correspondientes para cada punto de consumo. To-
talmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberias y p.p de medios auxi-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 3,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 47,15
0010B180 3,500 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 42,91
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 20,16
P17XP140 4,000 u Mando llav e tipo palanca 4,79 19,16
P17IR010 8,500 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,29 10,97
P17LC030 6,200 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 1,80
P17IR020 7,500 m  Tubo rigido PEX-A 20x 1,9 mm 1,55 11,63
P20IEV040 1,250 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=22 mm 4,28 5,35
P17IST010 1,000 u Te reducida unién rapida PPSU 20-16-16 mm 3,70 3,70
P171SC080 3,000 u  Codo union répida latén terminal 16 mm - 1/2" 3,27 9,81
P17SB030 1,000 u  Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 15,07 15,07
P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 4,19 4,19
P17VC030 4,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 6,66
P17VC010 1,700 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,00 1,70
P17vVC060 4,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,83 15,32
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 1,48 3,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 218,90 6,57
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 225,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.21 u  INSTALACION PEX-A ASEO 3L+2I
Instalacion completa de fontaneria y saneamiento de aseo, dotado de 3 lavabos y 2 inodoros, realizada con tuberia
de polietileno reficulado fabricada por el método de Peréxido (Engel) PEX-A rigida, para la red de agua fria y ACS,
instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1y 5 + A1. Tuberias pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de proteccion, calorifugada la tuberia de agua caliente, se-
gun RITE. Red de desaglies realizada con tuberias de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifénico, man-
guetdn de conexién inodoro. Instalacion con los diametros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conexionada y probada incluy endo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, efc...) de las tuberias y p.p de medios auxilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferias. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.
0010B170 3,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 47,15
0010B180 3,500 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 42,91
P17XP110 2,000 u Llave paso empotrar recta union rapida 20 mm 10,08 20,16
P17XP140 5,000 u Mando llav e tipo palanca 4,79 23,95
P17IR010 12,500 m  Tubo rigido PEX-A 16x1,8 mm 1,29 16,13
P17LC030 6,200 m  Tubo corrugado polipropileno proteccion (azul/rojo) M-19 0,29 1,80
P17IR020 2,500 m  Tubo rigido PEX-A 20x1,9 mm 1,55 3,88
P20IEV040 1,250 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=22 mm 4,28 5,35
P17IST010 1,000 u Te reducida unién rapida PPSU 20-16-16 mm 3,70 3,70
P171SC080 3,000 u  Codo union répida latén terminal 16 mm - 1/2" 3,27 9,81
P17SB030 1,000 u  Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 15,07 15,07
P17SW020 1,000 u Conexion PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada 4,19 4,19
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 2,22
P17VC010 3,500 m  Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm 1,00 3,50
P17vVC060 8,000 m  Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm 3,83 30,64
P17VPA040 2,250 u  Abrazadera tubo PVC 110 mm 1,48 3,33
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 233,80 7,01
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 240,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS
16.22 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a lugar de empleo
dentro de obra.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
MOSEN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 21,12 0,42
MO07CB030 0,050 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 26,20 1,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
16.23 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacién del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,015 h  Capataz 12,80 0,19
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 10,67 1,07
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 14,61 0,22
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,29
MO8RLO10 0,150 h Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 4,17 0,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
16.24 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacion y compactacién en capas de 20 cm de espesor, con un gra-

do de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
0010A070 0,150 h  Pedn ordinario 10,67 1,60
P01AA031 1,000 m3  Arena de rio 0/6 sin fransporte 9,84 9,84
MO7W010 40,000 t km transporte éridos 0,09 3,60
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camién 10.000 . 14,61 0,29
MO5RNO010 0,020 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,38
MO8RLO10 0,100 h  Rodillo vibrante manual tindem 800 kg 417 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49

TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
16.25 ud LEGALIZACION INSTALACION DE FONT Y SAN

Legalizacion de la instalacion de fontaneria y saneamiento, pruebas y verificaciones, certificado final de obra,

cumplimentacion de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la direccion general

de industria, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
PPROIF 1,000 ud Legalizacion IF 78,71 78,71
0010C360 2,000 h.  Ingeniero Técnico 68,79 137,58
%R10000000300 3,000 %  Medios auxiliares 216,30 6,49

TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 222,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 17 EVACUACION DE AGUAS
17.01 u ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia maxima de 8 m, formada
por: rotura del pavimento con compresor, excavacién manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocacion de tuberia de PVC SN6 de enchufe de campana, con junta de goma de 200 mm de didmetro
interior, tapado posterior de la acometida y reposicion del pavimento con hormigdn en masa HM-20/P/40/l, sin in-
cluir formacién del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0010A040 1,000 h  Oficial segunda 12,82 12,82
0010A060 2,000 h Pedn especializado 11,41 22,82
M06CM010 1,200 h  Compresor portatil diesel media presion 2 m3/min 7 bar 2,09 2,51
MO6MI010 1,200 h Martillo manual picador neumatico 9 kg 1,89 2,27
E02ES020 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO 39,37 283,46
P02THE020 8,000 m  Tub.HM j.elastica 90kN/m2 D=300mm 6,93 55,44
PO1HM020 0,580 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 32,73 18,98
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 398,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
17.02 u  ARQUETA LADRILLO SIFONICA 63X63X80 CM
Arqueta sifonica registrable de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos, con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, y con tapa y marco de hormigén, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.
0010A030 3,700 h  Oficial primera 13,34 49,36
0010A060 2,600 h  Pedn especializado 11,41 29,67
PO1HM020 0,079 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 32,73 2,59
PO1LT020 0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 41,04 5,13
P0O1MCO040 0,046 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 25,93 1,19
P04RR070 2,600 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,87 2,26
P02CVC400 1,000 u  Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 2,05 2,05
PO2EAT040 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 15,34 15,34
TOTAL PARTIDA. ...t 107,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS
17.03 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/|
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el re-
lleno perimetral posterior. Seglin UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
0010A030 2,200 h  Oficial primera 13,34 29,35
0010A060 1,100 h Pedn especializado 11,41 12,55
PO1HMO020 0,058 m3  Hormigén HM-20/P/40/1 central 32,73 1,90
PO1LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 41,04 3,28
P0O1MCO040 0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 25,93 0,91
P04RR070 1,300 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,87 1,13
P03AMO070 0,570 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,43 0,25
PO2EAT030 1,000 u Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 12,85 12,85
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 62,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

11 de septiembre de 2017
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17.04 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X 38X50 CM
Arqueta de registro de 38x 38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1
de 10 cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando éngulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluy e emboque de bajantes de acero diam 100 mm con piezas especiales.
0010A030 1,950 h  Oficial primera 13,34 26,01
0010A060 0,900 h  Peon especializado 11,41 10,27
PO1HM020 0,042 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 32,73 1,37
PO1LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x7 cm. 41,04 2,30
P0O1MCO040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 25,93 0,60
P04RR070 0,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,87 0,70
P0O3AMO070 0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,43 0,16
PO2EAT020 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x50 cm 10,34 10,34
TOTAL PARTIDA. ...t 51,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
17.05 u  ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS
Arqueta registrable de recogida y elevacion de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x200 cm de medidas inte-
riores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera
de hormigon HA-25/P/40/1, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y brufiida por el interior, con mortero de ce-
mento CSIV-W2; con sifén formado por un codo de 87,5° de PVC largo, con tapa de hormigén armado y con dos
bombas de impulsién de fecales de 1.2 kW, modelo Unilit AP12.40.01.1 de Grundfos instaladas en el fondo de la
arqueta, con un caudal de 10 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y con p.p. de medios auxiliares, sin
excavacion ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012. Incluso cuadro electri-
co para alternacia de las bombas con sirena.
0010A030 24,000 h  Oficial primera 13,34 320,16
0010A060 23,650 h  Peon especializado 11,41 269,85
MO01DS171 2,000 u Bomba impulsion fecales Grundfos Uni AP12.40.04.1 569,37 1.138,74
PO1HA020 0,470 m3  Hormigdon HA-25/P/40/| central 48,41 22,75
P03AMO070 2,330 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 0,43 1,00
PO1LT020 1,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 41,04 43,09
P0O1MCO040 0,500 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 25,93 12,97
P04RR070 8,900 kg  Mortero revoco CSIV-W2 0,87 7,74
P02CVC400 1,000 u  Codo 87,5° largo PVC DN 110 mm 2,05 2,05
PO2EAT060 1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x90 cm 15,93 15,93
TOTAL PARTIDA. ...t 1.834,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CENTIMOS
17.06 m  TUBERIA POLIETILENO DN75 MM 3"
Tuberia de polietileno sanitario, de 75 mm (3") de diametro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presion ma-
xima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin proteccién superficial.
s/CTE-HS-4.
0010B170 0,050 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,67
0010B180 0,050 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 0,61
P26TPB160 1,000 m  Tuberia polietleno BD PE40 PN6 DN=75 mm 413 413
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
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17.07 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 160MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
160 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A060 0,100 h Pedn especializado 11,41 1,14
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm 11,96 2,77
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,26 0,01
P02TVO100 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=160mm 2,58 2,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,80 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 8,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
17.08 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 125MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro
125 mm. y de unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A060 0,100 h  Peon especializado 11,41 1,14
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm 11,96 2,77
P02CVYW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,26 0,01
P02TVO090 1,000 m. Tub.PVC liso j.eléstica SN4 D=125mm 2,26 2,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,50 0,23
TOTAL PARTIDA. ...t 17,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
17.09 m  TUBERIA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELASTICA SN4 C.TEJA 110MM
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro
110 mm. y de unidn por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el
tapado posterior de las zanjas.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A060 0,100 h  Peon especializado 11,41 1,14
P01AA020 0,232 m3  Arena de rio 0/6 mm 11,96 2,77
P02CVW010 0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 2,26 0,01
P02TVO080 1,000 m  Tubo PVC liso j.elastica SN4 D=110mm 1,47 1,47
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,70 0,20
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 6,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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17.10 m. COLECTOR COLGADO PVC D=110 MM.
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 110 mm. y con unidn por encolado; colgado
mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.
0010B170 0,220 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,96
0010B180 0,220 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 2,70
P02TVO450 1,000 m.  Tub.PVC liso evacuacion encolado D=110 1,67 1,67
P02CVC300 0,200 ud Codo 87,5° PVC san.j.peg.110 mm. 1,60 0,32
P02CVW034 3,330 ud  Abraz.metlica tubos PVC 110 mm. 0,64 2,13
P02CVW030 0,011 kg  Adhesivo tubos PVC j.pegada 7,24 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 10,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
17.11 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 MM
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,35
P17vVC030 1,100 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 1,63
P17VP030 0,300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 50 mm 1,02 0,31
P17VP190 0,100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm 0,77 0,08
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 3,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
17.12 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 MM
Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de didmetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desaglie, para bafios y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5
0010B170 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,35
P17vVC020 1,000 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 40mm 1,16 1,16
P17VP020 0,300 u  Codo M-H 87° PVC evac. j.peg. 40 mm 0,58 0,17
P17VP180 0,100 u  Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm 0,55 0,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,70 0,08
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 2,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
17.13 Ud SIFON INDIVIDUAL
Ud. Sifén individual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.
0010B170 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,02
U25XC002 1,000 Ud Valv.recta 1,65 1,65
U25XP001 0,015 Kg Adhesivo para PVC Tangit 8,15 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA. ...t 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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17.14 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250X250 SV 90-110
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y conexionado a la red general de desagle, incluso con p.p.
de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
0010B170 0,310 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 418
P02EDS020 1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 7,78 7,78
P01DWO090 2,000 u Pequefio material 0,94 1,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,80 0,41
TOTAL PARTIDA. ...t 14,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
17.15 Ml REJILLA DE EVACUACION 20X50
MI. ,rejilla de evacuacién de pvc de medidas 20x 50, con canal para ensamblar para cargas ligeras y medias: zo-
nas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y campos de juego; rejilla de pvc encolada y me-
dios auxiliares necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010A030 0,200 h  Oficial primera 13,34 2,67
U05JA005 1,000 Ml Rejilla evacuacion 20x 50 15,71 15,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,10 0,63
TOTAL PARTIDA. ...t 21,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
17.16 u  BOTE SIFONICO PVC D=110 EMPOTRADO
Bote sifonico de PVC, de 110 mm de didametro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm,
y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lenglieta de caucho a presién. Total-
mente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante 0 manguetén, con tuberia de PVC de 50
mm de didmetro, p.p. de piezas especiales, pequefio material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-5.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B180 0,200 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 2,45
P17SB020 1,000 u Bote sifonico PVC c/tapa acero inoxidable 5 tomas 12,26 12,26
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 2,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,60 0,59
TOTAL PARTIDA. ...t 20,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
17.17 u  BOTE SIFONICO PVC D=110 COLGADO
Bote sifénico de PVC, de 110 mm de didmetro, colocado suspendido del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y
una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inoxidable, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cie-
rre por lengiieta de caucho a presion. Totalmente montado, incluso con conexionado del ramal de salida hasta la
bajante 0 manguetdn, con tuberia de PVC de 50 mm de didmetro, p.p. de piezas especiales, pequefio material y
p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.
0010B170 0,250 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 3,37
0010B180 0,250 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 3,07
P17SB030 1,000 u Bote sifonico aéreo tinoxidable 5 tomas 15,07 15,07
P17VC030 1,500 m  Tubo PVC evac.serie B junta pegada 50mm 1,48 2,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,70 0,71
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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17.18 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a lugar de empleo
dentro de obra.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
MOSEN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 21,12 0,42
M07CB030 0,050 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 26,20 1,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ...ttt 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
17.19 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,015 h  Capataz 12,80 0,19
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 10,67 1,07
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 14,61 0,22
MO5RN010 0,015 h Retrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,29
MO8RLO10 0,150 h Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 4,17 0,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
17.20 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
0010A070 0,150 h  Peon ordinario 10,67 1,60
P01AA031 1,000 m3 Arena de rio 0/6 sin fransporte 9,84 9,84
MO7W010 40,000 t km transporte aridos 0,09 3,60
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/cami6n 10.000 I. 14,61 0,29
MO5RN010 0,020 h  Refrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,38
MO8RLO10 0,100 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg 4,17 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
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CAPITULO 18 INSTALACION TERMICA
18.01 u  EWAQO64BAWN - UNIDAD ENFRIADORA FRiO SOLO
Unidad enfriadora de agua solo frio INVERTER de condensacion por aire, version Alta Eficiencia Estacional y Bajo
Nivel Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWAQO64BAWN, con 6 compresores scroll (minima etapa regulacion 25%),
2 evaporadores de placas y refrigerante R-410A, de 74,3 kW de potencia frigorifica maxima (EER 2,27 y ESEER
3,78, de acuerdo a la norma EN14511) segin condiciones Eurovent, dimensiones (AlxAnxPr) 1.684x2.980x 780
mm, peso (en funcionamiento) 738 kg y potencia sonora nominal 78 dBA. Incluye controlador digital remoto para
instalacion en interior, fratamiento anticorrosivo de las baterias del condensador, valvula de expansién electronica,
interruptor de flujo, filtro y 4 ventiladores axiales con 78 Pa de presion estatica disponible. Caudal de aire nominal
27.960 m3/h, con direccion de descarga vertical superior. Caudal de agua minimo/maximo 72/277 litros/min. Ran-
go funcionamiento lado aire modo refrigeracion 43/-15°C temperatura bulbo seco, lado agua modo refrigeracion
20/-10°C temperatura agua de salida.
0010B170 2,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 26,94
0010B195 2,000 h  Ayudante fontanero 11,82 23,64
PDAG4BA 1,000 u  EWAQO64BAWN - unidad enfriadora frio solo 12.667,25 12.667,25
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12.717,80 381,53
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 13.099,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
18.02 u LOGAMAX PLUS GB162 - 65 KW
Logamax plus GB162: Caldera mural de condensacién (gas) estanca o aspiracion de la sala, de fundicién de alu-
mino-silicio con quemador ceramico modulante desde el 18%, bomba modulante ; rendimiento hasta el 110%
Regulacién EMS
Presién maxima de servicio: 4 bar
Temperatura méaxima de salida (seguridad): 90°C
Tipo: 80 kW. P. fil (carga parc./ plena carga 50°C/30°C): 18,3-96,5 kW
Peso (kg): 70. Largo (mm): 980. Ancho (mm): 465. Alto (mm): 520
0010B170 2,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 26,94
0010B195 2,000 h Ay udante fontanero 11,82 23,64
PBUO1 1,000 u  Logamax plus GB162 - 65 kW 2.623,83 2.623,83
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.674,40 80,23
TOTAL PARTIDA. ...t 2.754,64
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA'Y CUATRO EUROS con SESENTA'Y
CUATRO CENTIMOS
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18.03 u ACUMULADOR INERCIA ACERO AL CARBONO 600 L

Depésito de INERCIA, MARCA LAPESA, para CIRCUITO CERRADO. Serie GEISER-INERCIA. Modelo G-I de 600
litros de capacidad

. Construido en chapa de acero al carbono.

. Capaz de soportar temperaturas de 90° C en continuo.

. Presién de trabajo maxima 6 Kg/cm2.

. Acabado ex terior mediante espuma de poliuretano compacto iny ectado en molde, con control permanente de cel-
da, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 40mm para capa-
cidades hasta 600 liros y 80mm para 800, 1000 y 1500 litros. Densidad 45Kg/m3 y coeficiente de fransmision
térmica 0,025 W/mK.

. Pérdidas calorificas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).

. incorpora forro acolchado para interior en PVC, color azul, con semi-tapas superiores. Forro opcional y sin mon-
tar para 1500 litros.

. Mod. IVIIF: Incorpora forro preparado para intemperie.

. Con Certificado segun Directiva 97/23/CEE.

. Pérdidas estaticas (W): 95. Clase de eficiencia energética: C.

Montado en instalacion térmica, incluy endo red de tuberias en cobre, valvulas de corte, conexiones; i/p.p. de me-
dios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestacio-
nes) segun Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado segin RITE y CTE DB HE.

0010B170 2,750 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 37,04
0010B180 2,750 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 33,72
PLAEG600I 1,000 u  Geiser Inercia G-600-I 663,18 663,18
P20TCT060 8,000 m  Tubo cobre rigido D=35 mm 4,28 34,24
P20TVR020 1,000 u Valv ula retencion PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato 19,57 19,57
P20TVE040 4,000 u  Valvula de esfera 1 1/2" 17,24 68,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 856,70 25,70
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 882,41

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA'Y UN
CENTIMOS
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18.04 u INTER ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 200 L

Depésito inter-acumulador de 1 serpentin para produccién de ACS, MARCA LAPESA, serie CORAL -VITRIFICA-
DO. Modelo CV-M1y CV-M1B, de 200 litros de capacidad.

. Construido en acero al carbono y VITRIFICADO a 850°C, segun DIN 4753.

. Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90° C en continuo.

. Vitrificado ensayado con certificacion de calidad alimentaria a 120°C

. Presion de trabajo maxima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S. y 25 kg/cm2 en circuito primario.

. Incorpora 1 serpentin de gran superficie, que nos asegura un alto rendimiento para la produccién de ACS.

. A partir de 200 litros inclusive, dispone de 2 bocas de registro y limpieza, una superior y una lateral.

. Los modelos M1B, para capacidades de 800 y 1000 litros, disponen de 2 bocas de registro, una superior y una
lateral con paso DN400 con sistema de aislamiento térmico de serie.

. Acabado ex terior mediante espuma de poliuretano compacto iny ectado en molde, con control permanente de cel-
da, para evitar posibles condensaciones y minimizar pérdidas térmicas. Espesor del aislamiento 45-55mm hasta
500 litos y 80mm en capacidades >500 litros, densidad 45Kg/m3 y coeficiente de transmision térmica 0,025
WimK.

. Pérdidas calorificas inferiores a las exigencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).

. Las capacidades de 750/800 y 1000 litros, disponen de un sistema novedoso donde es desmontable una parte
del aislamiento para poder acceder por puertas de 800 mm de ancho.

. Incluy e equipo de proteccion catddica formado por anodos de magnesio con medidor de carga instantaneo.

. Hasta 1000 litros inclusiv e, incorpora forro acolchado en PVC color blanco y, panel de control con termémetro y
termostato de regulacion.

. Para modelo CV-1500-M1 o M1B, puede incorporarse forro acolchado en PVC color gris, con semi-tapas superio-
res, y tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).

. Con Certificado segun Directiva 97/23/CEE y 5 afios de Garantia.

. Pérdidas estaticas (W): 56. Clase de eficiencia energética: B.

Montado en instalacion trmica, incluy endo red de tuberias en cobre, valvulas de corte, conexiones; i/p.p. de me-
dios auxiliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y CTE DB HE.

0010B170 3,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 40,41
0010B180 3,000 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 36,78
PLAECV200M1 1,000 u  Coral Vitro CV-200-M1 591,67 591,67
P20TCT060 8,000 m  Tubo cobre rigido D=35 mm 4,28 34,24
P20TVR020 1,000 u  Valvula retencion PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato 19,57 19,57
P20TVE040 4,000 u  Valvula de esfera 1 1/2" 17,24 68,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 791,60 23,75

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

815,38
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18.05 u  RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 3150 M3/H

Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalacion horizontal de Sode-
ca. (H). Modelo RECUP-30-H-C-F6 con control por display con programacion anual.

Caracteristicas:

- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52%-55%

- Posibilidad de configuracion entre diferentes posiciones de bocas

- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y F6+F8. Ofras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galvanizado con aislamiento acustico integrado

Construccion:

- Estructura construida en chapa de acero galv anizado

- Bocas de entrada y salida con junta estanca

- Bocas intercambiables

- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza

Versiones:
- Horizontal (H)
- Ambiental: Renov acion de aire. sin aportacion de calefaccion (S)

Para un caudal maximo de 3150 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo.
Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bo-
cas de entrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y funcio-
nando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio material. Equipo con marcado CE segin Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

0010B170 0,666 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 8,97
0010B180 0,666 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 8,17
PSOD1030004 1,000 u  RECUP-30-H-C-F6 2.435,93 2.435,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2.453,10 73,59
TOTAL PARTIDA.......ooiicie e s 2.526,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CENTIMOS
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18.06 u RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 5350 M3/H
Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalacion horizontal de Sode-
ca. (H). Modelo RECUP-50-V-F6 con control por display con programacion anual.
Caracteristicas:
- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52%-55%
- Posibilidad de configuracion entre diferentes posiciones de bocas
- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y F6+F8. Ofras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galvanizado con aislamiento acustico integrado
Construccion:
- Estructura construida en chapa de acero galv anizado
- Bocas de entrada y salida con junta estanca
- Bocas intercambiables
- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y la limpieza
Versiones:
- Vertical (V)
- Ambiental: Renov acion de aire. sin aportacion de calefaccion (S)
Para un caudal méaximo de 5350 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en suelo. Montado
en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bocas de
entrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando,
i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio material. Equipo con marcado CE segun Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.
0010B170 0,666 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 8,97
0010B180 0,666 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 8,17
PSOD1030017 1,000 u  RECUP-50-V-F6 3.924,97 3.924,97
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.942,10 118,26
TOTAL PARTIDA.......ooiriiirirci s 4.060,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO  SUBTOTAL IMPORTE
18.07 u  RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 2100 M3/H

Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado de Sodeca, control automatico y motor EC, para conductos
horizontales e instalacién en falso techo. Modelo RIS-1900-P-EKO-S-F7 con control por display con programacion
anual.

Caracteristicas comunes:

- Ventiladores EC regulables, eficientes y de bajo nivel sonoro

- Interruptor seccionador de mantenimiento incorporado

- Eficiencia térmica de hasta un 90%

- Aislamiento acUstico de hasta 50 mm para un bajo niv el sonoro

- Amplio acceso para el mantenimiento desde la parte inferior del equipo
- Bandeja de recogida de condensacion y drenaje

Funciones del control PRV 3.0 incorporado:

- Funcion free cooling mediante BY-PASS motorizado

- Control de la velocidad de los ventiladores por selecciéon manual o por sensores externos opcionales (CO2 o pre-
sion)

- Proteccién anticongelacion incorporada

- Sistema de control integrado con panel de control remoto FLEX (incluido cable de 13m)

- Control de compuertas externas de cierre (compuertas incluidas)

- Control PARO / MARCHA y de velocidades disponible mediante panel o contactos ex ternos
- Control de enfriadoras DX externas

- Sensores de temperatura y humedad incorporados

- Control del estado de los filiros mediante presostatos incorporados (segun modelos)

- Gestion de alarmas de fallos en equipo e incendio

- Compatible con MODBUS RTU

Acabado:
- Pintura RAL 7040 0 9016 (400,700)

Versiones:
- Ambiental: Renov acion de aire, sin aportacion de calefaccion (S)

Para un caudal maximo de 2100 m3/h; de bajo perfil y peso reducido para permitir ser instalado en falso techo.
Montado en chapa de acero galvanizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bo-
cas de entrada y salida; y compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y funcio-
nando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequefio material. Equipo con marcado CE segun Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

0010B170 0,666 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 8,97
0010B180 0,666 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 8,17
PSOD1099600 1,000 u  RIS-1900-P-EKO-S-F7 5.711,45 5.711,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5.728,60 171,86
TOTAL PARTIDA ..o rerrerresre e e e s 5.900,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.08 Ud BOMBA SAX 25/6B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo SAX 25/6B para recirculacion
ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conexién DN 1", incluso valvulas de corte, retencion, manéme-
tro, accesorios y pequefio material, completamente montada, probada y funcionando.
0010B170 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 21,55
0010B180 1,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 19,62
U44SAX256 1,000 Ud Sedical SAX 25/6B 376,52 376,52
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 2,00 4,00
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,46 1,46
U44MC210 1,000 Ud Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,38 1,38
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 17,57 17,57
U44I1C200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,94 0,94
%441C400 0,500 %  Pequefio material 443,00 2,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 445,30 13,36
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 458,62
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA'Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CENTIMOS
18.09 Ud BOMBA A 30/8B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 30/8B para calefaccion, cons-
tituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion DN
1", incluso valvulas de corte, retencidn, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, pro-
bada y funcionando.
0010B170 1,600 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 21,55
0010B180 1,600 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 19,62
U44SA308 1,000 Ud Sedical A 30/8B 562,81 562,81
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 2,00 4,00
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,46 1,46
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Didmetro 50mm 1/4" 1,38 1,38
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 17,57 17,57
U44I1C200 1,000 Ud Centralizador 100x40x5 0,94 0,94
%441C400 0,500 %  Pequefio material 629,30 3,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 632,50 18,98
TOTAL PARTIDA. ...t 651,46
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA'Y UN EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS
18.10 Ud BOMBA A 32/11B
Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofésico , modelo A 32/11B para calefaccion,
constituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexion
DN 1 1/4", incluso valvulas de corte, retencion, mandmetro, accesorios y pequefio material, completamente mon-
tada, probada y funcionando.
0010B170 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 21,55
0010B180 1,600 h  Oficial 2% fontanero calefactor 12,26 19,62
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 2,00 4,00
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,46 1,46
U44MC210 1,000 Ud Manémetro 4 bar Diametro 50mm 1/4" 1,38 1,38
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 17,57 17,57
U44IC200 1,000 Ud Centralizador 100x40x 5 0,94 0,94
%441C400 0,500 %  Pequefio material 66,50 0,33
U44SA3211 1,000 Ud  Sedical A 32/11B 632,34 632,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 699,20 20,98
TOTAL PARTIDA. ...t 720,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.11 Ud BOMBA A 40/8B

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor himedo alta eficiencia, monofasico , modelo A 40/8B para calefaccion, cons-

tituido por motor sincrono de iman permanente y variacion de frecuencia y de presion incorporada, conexioén DN

1", incluso véalvulas de corte, retencidén, manémetro, accesorios y pequefio material, completamente montada, pro-

bada y funcionando.
0010B170 1,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 21,55
0010B180 1,600 h  Oficial 2% fontanero calefactor 12,26 19,62
U44SA408 1,000 Ud Sedical A 40/8B 1.135,47 1.135,47
U44FA120 2,000 Ud Valvula de esfera 3/4" 2,00 4,00
U44FB120 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/4" 1,46 1,46
U44MC210 1,000 Ud Mandémetro 4 bar Didmetro 50mm 1/4" 1,38 1,38
P20TV300 1,000 ud  Antivibrador DN-50/PN-10 17,57 17,57
U44IC200 1,000 Ud Centralizador 100x40x 5 0,94 0,94
%441C400 0,500 %  Pequefio material 1.202,00 6,01
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.208,00 36,24

TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 1.244,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
18.12 m2 S. RADIANTE/REFRESCANT R=1,25

Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, con

los siguientes componentes:

- Pelicula anthumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.

- Zécalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.

- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno ex pandido, de 60 mm de espesor total y 30 Kg/m3, (R=1,25), molde-

ado de tetones que permitan el paso de tubo en mdiltiplos de 75 mm, y perfiles perimetrales machihembrados para

el montaje, con lamina termosoldada de poliestireno resistente.

- Tuberia emisora de polietileno reticulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.

- Aditivo para mortero

- Curvatubos para tuberia emisora.

- 4 Kit colector con caja metalica para 7,8 y 9 circuitos con valvulas de paso, termoémetros, llaves de llenado y

vaciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dindmico y cabezales electrotérmicos, con relé de ac-

tuacion y cableado.

- Adaptadores para tuberia emisora 20x 1.9 mm.

-Termostato por colector con relé para actuacién de todos los circuitos comunes.

Totalmente instalado y probado
0010B170 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,35
0010B195 0,100 h Ay udante fontanero 11,82 1,18
P20TRO75 7,000 m.  Tub. pe 20x1,9 1,63 11,41
P20RA190 1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,67 0,67
P20RA200 0,170 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 3,60 0,61
P20RA210 0,010 kg  Colector "s" completo (10 circuitos) 285,34 2,85
P20RA220 0,010 ud  Armario empotrar p/colector (10 circuitos) 65,86 0,66
P20RA240 0,100 m. Funda aislante 0,57 0,06
P20RA250 0,100 m. Junta de dilatacion 0,77 0,08
P20RA181 1,050 m2 Plancha DIFUTEC 40 mm. 30 kg/m3 11,81 12,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 31,30 0,94

TOTAL PARTIDA. ...t 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

11 de septiembre de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.13 m2 S. RADIANTE/REFRESCANTE R=0,75 ACUSTICO

Calefaccion y refrigeracion por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, con
los siguientes componentes:

- Pelicula anthumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.

- Zécalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perimetro de cada local a calefactar.

- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno ex pandido, de 60 mm de espesor total y 30 Kg/m3, (R=1,25), molde-
ado de tetones que permitan el paso de tubo en mdiltiplos de 75 mm, y perfiles perimetrales machihembrados para
el montaje, con l&mina termosoldada de poliestireno resistente.

- Tuberia emisora de polietileno reticulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.

- Aditivo para mortero

- Curvatubos para tuberia emisora.

- 4 Kit colector con caja metalica para 7,8 y 9 circuitos con valvulas de paso, termoémetros, llaves de llenado y
vaciado, detectores, caudalimetros, valvulas de equilibrado dindamico y cabezales electrotérmicos, con relé de ac-
tuacion y cableado.

- Adaptadores para tuberia emisora 20x 1.9 mm.

-Termostato por colector con relé para actuacion de todos los circuitos comunes.

Totalmente instalado y probado

0010B170 0,100 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 1,35
0010B195 0,100 h  Ayudante fontanero 11,82 1,18
P20TRO75 7,000 m.  Tub. pe 20x1,9 1,63 11,41
P20RA190 1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesivo 0,67 0,67
P20RA200 0,170 kg  Aditivo europlast p/mortero tradicional 3,60 0,61
P20RA210 0,010 kg  Colector "s" completo (10 circuitos) 285,34 2,85
P20RA220 0,010 ud  Armario empotrar p/colector (10 circuitos) 65,86 0,66
P20RA240 0,100 m. Funda aislante 0,57 0,06
P20RA250 0,100 m. Junta de dilatacién 0,77 0,08
P20RA182 1,200 m2 Plancha ACUTEC 25 mm. R=0.833 8,53 10,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,10 0,87
TOTAL PARTIDA. ...t 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

18.14 m2 CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO

Conducto autoportante rectangular para la distribucién de aire climatizado formado por Climaver Neto de Isover
25mm de espesor, constituido por un panel de lana de vidrio hidrofugada, revestido por aluminio (aluminio visto +
kraft + malla de refuerzo + velo de vidrio) por el exterior y con un tejido de vidrio negro NETO de alta resistencia
mecanica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equi-
pos en edificacion e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conducti-
vidad térmica de 0,032 W / (m'K), clase de reaccién al fuego Bs1d0, valor de coeficiente de absorcién acustica
0.85, clase de estanqueidad Dy con marcas guia MTR exteriormente.

0010B170 0,351 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,73
0010B195 0,351 h  Ayudante fontanero 11,82 4,15
P21DCF030 1,150 m2 Panel lana de vidrio Climaver Neto 25 mm 3,0x1,19 m 10,03 11,53
P21DCF050 1,500 u Cinta de aluminio Climaver 50 m 1,57 2,36
P21DCF315 0,500 u  Soporte metélico acero galvanizado sujecion a forjado 2,79 1,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 24,20 0,73
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.15 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diametro 125 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
P21DCG030 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=125 mm 2,77 2,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA........ooiriririici s 11,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.16 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de didmefro 150 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,333 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
P21DCG040 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=150 mm 3,34 3,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,80 0,35
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 12,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CENTIMOS
18.17 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diamefro 200 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,333 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h Ay udante fontanero 11,82 3,94
P21DCG060 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=200 mm 4,44 4,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,90 0,39
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 13,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
18.18 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diametro 250 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijlado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
P21DCGO070 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,5 mm D=250 mm 5,49 5,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 13,90 0,42
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.19 m TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de diametro 300 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
P21DCG080 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm D=300 mm 7,99 7,99
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 16,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
18.20 m  TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=355 MM
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de didmefro 355 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecanicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de union, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.
0010B170 0,350 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 471
0010B195 0,350 h  Ayudante fontanero 11,82 414
P21DCG100 1,000 m  Tubo Helic. Acero Galv. 0,6 mm. D=355 mm 9,60 9,60
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA. ...t 19,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CENTIMOS
18.21 Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 425X75
Suministro y montaje de rejilla de impulsién de simple deflexion de aletas orientables individualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 425x 75 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de marco metalico de montaje.
0010B170 0,333 h  Oficial 1% fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h Ay udante fontanero 11,82 3,94
21SVC 425X75 1,000 Ud Rejilla de impulsién 21-SVC 425x75 15,32 15,32
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,80 0,71
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 24,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
18.22 Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 625X75
Suministro y montaje de rejilla de impulsién de simple deflexion de aletas orientables individualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 625x 75 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de marco metalico de montaje.
0010B170 0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
21SVC 625X75 1,000 Ud rejilla de impulsion 21-SVC 625x 75 20,49 20,49
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,90 0,87
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 29,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
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18.23 Ud REJILLA DE IMPULSION 21-SVC 425X225
Suministro y montaje de rejilla de impulsién de simple deflexion de aletas orientables individualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensione 425x 225 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estandar. Incluye suministro de marco metalico de montaje.
0010B170 0,333 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
21SVC 425X225 1,000 Ud Rejilla de impulsién 21-SVC 425x225 20,34 20,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 28,80 0,86
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 29,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
18.24 Ud REJILLA LINEAL DE BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM 1000X 50
Suministro y montaje de rejilla lineal con bastidor ex recho de 8,7 mm y puente de montaje, marca KOOLAIR, mo-
delo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x50 mm, para impulsién o retorno de aire con lamas fijas (deflexion 0°). Aca-
bado en aluminio anodizado.
0010B170 0,333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h  Ayudante fontanero 11,82 3,94
RLPM11000X50 1,000 Ud Rejilla lineal con bastidor 31-1-E-PM 1000x 50 40,65 40,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,10 1,47
TOTAL PARTIDA. ...t 50,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
18.25 Ud REJILLA LINEAL CON BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM 1000X75
Suministro y montaje de rejilla lineal con bastidor estrecho de 8,7 mm y puente de montaje, marca KOOLAIR, mo-
delo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x 75 mm, para impulsién o retorno de aire con lamas fijas (deflexion 0°). Aca-
bado en aluminio anodizado.
0010B170 0,333 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,49
0010B195 0,333 h Ay udante fontanero 11,82 3,94
RLPM11000X75 1,000 Ud Rejilla lineal con bastidor 31-1-E-PM 1000x 75 45,59 45,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,00 1,62
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 55,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
18.26 m  CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=130 MM
Instalacion de chimenea de calefaccion, modelo DW de DINAK, compuesta por conductos modulares de doble pa-
red lisa de 130 mm. de diamefro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inoxi-
dable AISI-316L para el conducto interior y en acero inoxidable AISI-304 para el conducto exterior. Totalmente mon-
tada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y 2, UNE-EN
1856-1y 2, con marcado CE y DdP (Declaracion de Prestaciones) segin el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluso remate y T de registro.
0010B170 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,74
0010B180 0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 6,13
P20vDL030 1,000 m  Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=130 mm 65,99 65,99
P20vDL210 0,150 u  Codo 30/45/90° doble pared AlSI 316L/304 D=130-180 mm 70,81 10,62
P20vDL410 0,150 u  Colector hollin doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm 28,03 4,20
P20VDL510 0,150 u  Sombrerete antiviento doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm 51,72 7,76
P20VDL600 0,350 u Abrazadera union doble pared AISI-316L/304 D=80-180 mm 4,87 1,70
P20VDL620 0,350 u Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=80-180 mm 12,99 4,55
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 107,70 3,23
TOTAL PARTIDA. ...t 110,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZEUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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18.27 m  CHIMENENA COLECTIVA CONCENTRICA AISI-304/GALVANIZ. D=130/200 MM
Instalacion de chimenea de calefaccién colectiva, modelo DIFLUX ACERO INOX de DINAK, compuesta por con-
ductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 130 mm de didmetro fabricado en acero inoxi-
dable AISI-316, y tubo exterior de 200 mm de didmetro AISI-304 fabricada en acero galvanizado, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1y 2, UNE-EN 1856-1 y 2, con marcado CE y DdP (Declaracién de Prestaciones) segun el Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.
0010B170 0,600 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 8,08
0010B180 0,600 h  Oficial 27 fontanero calefactor 12,26 7,36
P20vCG010 1,000 m  Chimenea concéntrica colectiva AISI-304/Gal. D=125/210 mm 47,72 47,72
P20vCG100 0,350 u  Te 90°60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm 95,42 33,40
P20VCG120 0,050 u  Médulo final colectivo AISI-304/Gal. D=125/210 mm 176,36 8,82
P20vVCG200 0,050 u  Colector hollin AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm 24,33 1,22
P20VCG320 0,350 u  Anclaje forjado AlSI-304/Gal. D=210-475 mm 18,96 6,64
P20VCG300 0,350 u  Abrazadera AISI-304/Galvan. D=210-310 mm 6,26 2,19
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 115,40 3,46
TOTAL PARTIDA. ...t 118,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.28 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ins-
talada.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B180 0,200 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 2,45
P20TA040 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 1" 1,65 1,65
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,62 2,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,40 0,28
TOTAL PARTIDA. ...t 9,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
18.29 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios,
instalada.
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B180 0,200 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 2,45
P20TA050 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 2,12 2,12
P20TV250 0,400 ud Accesorios acero negro 6,62 2,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,90 0,30
TOTAL PARTIDA. ...t 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
18.30 m. TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"
Tuberia de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y demas accesorios, ins-
talada.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B180 0,200 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 2,45
P20TA070 1,000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 3,44 3,44
P20TV250 0,400 ud  Accesorios acero negro 6,62 2,65
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,20 0,34
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
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18.31 Ud VALVULA DE BOLA 1"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de trabajo, cuerpo y bola
de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, completa-
mente montada, probada y funcionando.
0010B170 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 6,74
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,90 2,90
%441C400 0,500 %  Pequefio material 9,60 0,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,70 0,29
TOTAL PARTIDA........coiriiiriiinsinii s 9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
18.32 Ud VALVULA DE BOLA 11/4"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 1 1/4", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de trabajo, cuerpo y
bola de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, comple-
tamente montada, probada y funcionando.
0010B170 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 6,74
U44FA140 1,000 ud  Valvula de esfera "Thisa" H-H 1 1/4" 11,00 11,00
%441C400 0,500 %  Pequefio material 17,70 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA........coiiiririininii s 18,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
18.33 Ud VALVULA DE BOLA 2"
Ud. Vélvula de bola de rosca H-H 2", 10 bar y 150°C de presion y temperaturas maxima de trabajo, cuerpo y bola
de latén duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y pequefia material, completa-
mente montada, probada y funcionando.
0010B170 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 6,74
U44FA160 1,000 ud  Valvula de esfera "Thisa" H-H 2" 23,38 23,38
%441C400 0,500 %  Pequefio material 30,10 0,15
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,30 0,91
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 31,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
18.34 ud TERMOMETRO DE ESFERA
Termémetro de esfera de 80 mm. de diametro y sonda de 100 mm. de diametro, con escala graduada de 0-120°
C., con funda, colocado.
0010B170 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,74
P001004 1,000 ud  Termdmetro esfera D=100 2,87 2,87
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 9,60 0,29
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CENTIMOS
18.35 ud PURGADOR 1"
Purgador 1" roscado instalado, incluy endo llave de esfera de corte, i/pequefio material y accesorios.
0010B170 0,500 h  Oficial 17 fontanero calefactor 13,47 6,74
P22PURG 1,000 ud  Purgador 11,82 11,82
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,60 0,56
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 19,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
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18.36 Ud FILTRO LATON 1"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, completamente
montado, probado y funcionando.
0010B170 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
U44FJ115 1,000 Ud Filtro laton inclinado 1" 6,56 6,56
%441C400 0,500 %  Pequefio material 20,00 0,10
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 20,10 0,60
TOTAL PARTIDA. ...ttt 20,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
18.37 Ud FILTRO LATON 1 1/4"
Ud. Filtro de laton inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y pequefio material, completamen-
te montado, probado y funcionando.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
U44FJ120 1,000 Ud Filtro latdn inclinado 1 1/4" 9,23 9,23
%441C400 0,500 %  Pequefio material 22,70 0,11
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,80 0,68
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 23,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
18.38 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16
Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y tamiz de acero inoxidable, PN-16, de didmetro DN-40 mm., inclu-
S0 sus accesorios de union embridada, instalado.
0010B170 0,460 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,20
P20E0055 1,000 Ud. FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-50 48,90 48,90
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 55,10 1,65
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 56,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
18.39 Ud CIRCUITO LLENADO
Ud. Circuito de llenado para instalacion de climatizacion y solar ACS, formada por tubo de acero de 2"y 11/2",
valvulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y presostato de alarma que pare los equipos.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
0010B195 1,000 h  Ayudante fontanero 11,82 11,82
T26S00050 1,000 Ud. VALVULA SEGURIDAD PN-16 1" 8,56 8,56
P20TA060 8,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/2" 2,59 20,72
U44FB130 1,000 Ud Valvula de retencion 1 1/2" 3,68 3,68
P20TA070 8,000 m.  Tuberia acero negro sold. 2" 3,44 27,52
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,90 2,90
%441C400 0,500 %  Pequefio material 88,70 0,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 89,10 2,67
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 91,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
18.40 Ud CIRCUITO VACIADO
Ud. Circuito vaciado para instalacién de climatizacion, formada por tubo de acero 1", vélvula de corte y conexion
a red de saneamiento.
0010B170 1,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
0010B195 1,000 h Ay udante fontanero 11,82 11,82
U28AA103 6,000 Ml Tuberia acero negro sold. 1" 1,23 7,38
U44FA130 1,000 Ud Valvula de esfera 1" 2,90 2,90
%441C400 0,500 %  Pequefio material 35,60 0,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 35,80 1,07
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 36,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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18.41 ud VASO DE EXPANSION 200 L
Ud. Vaso de expansion Sedical o similar N-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad, 6 bary 120°C
de presion y temperatura maximas de trabajo, homologado segun directiva 97/23/CE de aparatos a presion, cone-
Xi6n roscada, incluso valvula de seguridad, presostato y mamnometro, accesorios y pequefio material, completa-
mente montado, probado y funcionando.
0010B170 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
0010B180 1,000 h  Oficial 2% fontanero calefactor 12,26 12,26
U44FC100 1,000 Ud  Valvula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2 6,40 6,40
U44NG200 1,000 Ud Vaso expansion N/400-6 95,11 95,11
U44FA110 1,000 Ud Valvula de esfera 1/2" 1,37 1,37
P20WT100 1,000 ud  Mandémetro de 0 a 15 BAR 1,55 1,55
T40ZD0500 1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS 25,27 25,27
%441C400 0,500 %  Pequefio material 155,40 0,78
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 156,20 4,69
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 160,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA CENTIMOS
18.42 ud COLECTOR DE DISTRIBUCION 4 CIRCUITOS 6" DOBLE
Colector doble (IMPULSION Y RETORNO)de distribucion para 4 circuitos, de @ 6", con fondos bombeados y sali-
das embridadas, incluso vaciados, aislado t#rmicamente con coquilla de fibra de vidrio de 40mm. de espesor y
acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y probado.
0010B170 3,000 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 40,41
0010B180 3,000 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 36,78
PC32CD003 1,000 ud  Col.dis..4 cir.6", aislado y acabado en Al 249,27 249,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 326,50 9,80
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 336,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
18.43 m  TUBERIA MULTICAPA RiGIDA PEX-AL-PEX D=32 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccién, compuesta por capa ex terior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
0010B170 0,030 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,40
0010B180 0,030 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 0,37
P20TMT060 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=32 mm 6,23 6,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 7,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
18.44 m  TUBERIA MULTICAPA RIGIDA PEX-AL-PEX D=40 MM
Tuberia multicapa rigida, para conducciones de agua caliente y calefaccién, compuesta por capa ex terior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diametro
40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
0010B170 0,040 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 0,54
0010B180 0,040 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 0,49
P20TMT070 1,000 m  Tubo multicapa rigida PEX-AI-PEX D=40 mm 11,34 11,34
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,40 0,37
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
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18.45 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=25 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefaccion, ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 1,84
P20IEV050 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=25 mm 4,65 4,88
P20IEX010 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccion y A.C.S. 11,62 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,21
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 7,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
18.46 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 25 MM D=32 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de diametro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefaccion, ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,150 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 1,84
P20IEV070 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:25 mm D=32 mm 5,35 5,62
P20IEX010 0,020 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccién y A.C.S. 11,62 0,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,70 0,23
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 7,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
18.47 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=40 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cion antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefaccion, ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,170 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 2,08
P20IET010 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=40 mm 7,52 7,90
P20IEX010 0,025 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccién y A.C.S. 11,62 0,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,30 0,31
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 10,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
18.48 m  COQUILLA ESPUMA ELASTOMERICA 30 MM D=50 MM
Aislamiento térmico flexible de tubebia para tubos de didmetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductividad térmica (<0,036 W/mK) y protec-
cién antimicrobiana activa. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoextinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefaccion, ACS y ACS con funcionamiento todo el afio (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y medios auxiliares.
0010B180 0,170 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 2,08
P20IET040 1,050 m  Coquilla espuma elastomérica €:30 mm D=50 mm 9,35 9,82
P20IEX010 0,025 | Adhesiv o coquilla elastomérica calefaccién y A.C.S. 11,62 0,29
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 12,20 0,37
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 12,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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18.49 m  TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS
Ud. Terminacién en 40 mm de lana de roca y chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor para tuberias
de diametro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el exterior y salas de maquinas, incluso valvulas de equilibra-
do, y sefializacién segiin Normas UNE. Colocado.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,74
0010B180 0,500 h Oficial 22 fontanero calefactor 12,26 6,13
P001013 1,000 m  Chapa aluminio 0,6 mm + Lana Roca 9,46 9,46
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,30 0,67
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 23,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
18.50 ud VALVULA 3 VIAS MOT 1"
Valv ula motorizada Sedical-Honey well modelo V5013R1065 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN25-PN16 120°C
con conexion roscada DN25, caracteristica Kvs 10 con servomotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con
tension de alimentacion 24Vca. Posicion de esta valvula en la instalacién: SR PB PP
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B195 0,200 h Ay udante fontanero 11,82 2,36
U44v3vo7 1,000 Ud  Valvula V5015A1151 con servomotor ML7421B3003 927,53 927,53
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 932,60 27,98
TOTAL PARTIDA........ooiiiririresre e 960,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
18.51 ud VALVULA 2 VIAS MOT 1 1/4"
Valvula motorizada Sedical-Honeywell modelo Z011-40 de 2 vias, tipo clapeta DN40-PN10 120°C con conexion
embridada DN80, con servomotor modelo SCLAVR90-230-20 para control 3 puntos con tension de alimentacion
24V/ca. Posicion de esta valvula en la instalacién: PRIMARIO ACS
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B195 0,200 h Ay udante fontanero 11,82 2,36
P0503132 1,000 ud  Z011-40+SCLAVR90-230-20 233,53 233,53
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 238,60 7,16
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 245,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con SETENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
18.52 ud VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"
Vélvula motorizada Sedical-Honeywell modelo SCLVFC320-M-4 de 3 vias, tipo asiento mezcladora DN20-PN16
120°C con conexion roscada 3/4", caracteristica Kvs 4 con servomotor modelo SCLAVLM-8-180 para control
0-10V con tensién de alimentacion 24Vca.
0010B170 0,200 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
0010B195 0,200 h Ay udante fontanero 11,82 2,36
U44V3V20 1,000 Ud Valvula SCLVFC320-M-4 con servomotor SCLAVLM-8-180 125,27 125,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 130,30 3,91
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 134,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11 de septiembre de 2017 Pagina 78



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
18.53 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 10 M3/H
Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medicion electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-
quefio material, valvulas de corte, retencion y filro, completamente montado, probado y funcionando.
0010B170 0,300 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,04
0010B195 0,300 h Ay udante fontanero 11,82 3,55
P1003 1,000 Ud Contador superstatic 440-10DN40 520,17 520,17
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 527,80 15,83
TOTAL PARTIDA. ...t 543,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
18.54 ud EXTRACTOR ASEO DE TECHO
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, SILENT-100 CDZ de S&P, caudal aproximado de 95 m3/h, com-
puerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, y detector
de presencia, montado sobre silentblocks, IP45, Clase I, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de
hasta 40°C.
0010B170 0,500 h  Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,74
0010B195 0,500 h  Ayudante fontanero 11,82 5,91
PSYP521040640 1,000 u  SILENT-100 CDZ 55,52 55,52
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 68,20 2,05
TOTAL PARTIDA. ...t 70,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
18.55 ud BOCA DE EXTRACCION DE ASEOS
Valvula de disco para aire de retorno, compuesta por marco frontal redondo en plastico, color similar a RAL 9010
(blanco) con junta de material esponjado en toda la circunferencia. Con plato ajustable para la regulacién del cau-
dal, en plastico, color similar a RAL 9010 (blanco). Para montaje en techo o pared. Contratuerca para el bloqueo de
la regulacion del caudal de aire asi como husillo roscado fabricados en acero. Aro de montaje en chapa de acero
galvanizado. Fijacion en el marco frontal con resortes.
Marca: SCHAKO modelo TVO 150 o equivalente.
Accesorios:
- Placa de cubierta (-PA) fabricada en chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco), con aro de montaje inte-
grado fabricado en chapa de acero galvanizado.
- Manguito para conducto circular (-SA) con aro de montaje integrado fabricado en chapa de acero galvaniza-
do.
Campos de aplicacion:
Montaje en techo de retorno en sanitarios
Campo del flujo volumétrico: de 10 a 150 m¥h.
Instalada y funcionando
0010B170 0,200 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,69
PSCBETVO 1,000 ud Boca ext TVO 150 15,80 15,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 18,50 0,56
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 19,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CENTIMOS
18.56 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100MM
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y demas accesorios.
0010B170 0,500 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 6,74
0010B180 0,500 h  Oficial 2° fontanero calefactor 12,26 6,13
P21CHO060 1,000 m.  Tubo pared lisa galvanizad.d=100 1,63 1,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 14,50 0,44
TOTAL PARTIDA. ...t 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
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18.57 ud CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION

Sistema de confrol y gestion de la climatizacién Centralw ebplus de Sedical o equivalente formado por:

CUADRO SALA CALDERAS: Regulacion mediante CENTRAWEBPLUS (Servidor web para su telegestién SCADA

y envio de alarmas) para el control de dos calderas de condensacion en cascada, 3 circuitos de calefacion (con

V3V), ACS e integracion de contadores compuesto por:

1 ud CENTRAWebPlus 600T (SCLEA2000B21) WEB SERVER C/PANTALLA

1 ud CRT-6 TRANSFORMADOR 1

1ud IF-LON INTERFACE LONWORKS PARA CENTRAWebPlus 1

5 ud SXFC3 A 06001 MODULO E/S MIXTAS

3 ud SXFL4SD MODULO 4 SALIDAS DIGITALES (RELE 3 CONMUTADO)

1 ud AUTF/NTC20K SONDA EXTERIOR

5 ud KBTF/NTC20K/2.0/P SONDA DE INMERSION SIN VAINA

2 ud EFS/NTC20K/50/2.0 SONDA DE INMERSION DIRECTA 50 mm

3 ud GRAFICA MCRWeb / CENTRAWEBPLUS

PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS

PUESTA EN MARCHA CENTRA WEBPLUS EN TORRELODONES

SE INCLUYEN 7 SONDAS INTERIORES DE T2 Y SONDA EXTERIOR

El sistema controlara a través de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de principio:

- 1 caldera

-1 enfriadoras

- 4 recuperadores

- 1 deposito de inercia

- 1 deposito de acs

- suelo radiante

-7 bombas

- 7 sondas de temperatura de las estancias.

El sistema incluye todas las modulos necesarios, controladores, trafos de alimentacion, sondas, actuadores de

valvulas y compuertas y cableados para su completo funcionamiento (conexion con cuadro de fuerza).

Se incluira cableado bajo tubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y de control, pro-

gramacion y puesta en marcha en Torrelodones.
0010B200 10,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 91,20
0010B220 10,000 h Ay udante electricista 8,55 85,50
PCREG1 1,000 ud  Central de regulacion y control cub 1.786,37 1.786,37
PCREG3 1,000 ud Reg conductos 1.241,93 1.241,93
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3.205,00 96,15

TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 3.301,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con QUINCE CENTIMOS
18.58 Ud CONTADOR CAUDAL/ENERGIA 3.5 M3/H

Ud. Equipo contador de caudal y energia, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de

medicion electronica Supercal 531 para 3.5 m3/h, DN32 , incluso sondas de inmersion y vainas, accesorios y pe-

quefio material, valvulas de corte, retencion y filro, completamente montado, probado y funcionando.
0010B170 0,300 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 4,04
0010B195 0,300 h Ay udante fontanero 11,82 3,55
P10021 1,000 Ud Contador superstatic 440-3.5DN32 480,81 480,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 488,40 14,65

TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 503,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
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18.59 ud LEGALIZACION INSTALACION DE CLIMATIZACION
Legalizacion de la instalacién de climatizacion, pruebas y verificaciones cumplimentacion de documentacion de in-
dustria y presentacion de toda esta documentacion en la direccién general de industria, y obtencion del permiso pa-
ra la puesta en funcionamiento.

0010C360 2,000 h.  Ingeniero Técnico 68,79 137,58
PPROIC 1,000 ud  Legalizacion IC 98,40 98,40
%RI10000000300 3,000 %  Medios auxiliares 236,00 7,08
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 243,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
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CAPITULO 19 INSTALACION DE GAS
19.01 u  ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM
Acometida para gas en polietleno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribucién hasta 1,5 m de
longitud desde la red a la valvula de acometida y conexién al armario de regulacién, incluso excavacion y reposi-
cion de zanja, terminada.
E02CMA070 1,900 m3 EXCAVACION VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS 15,46 29,37
DUROS <2 M ACOPIO E
0010A130 0,700 h  Cuadrilla E 24,01 16,81
P01AA020 0,230 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 2,75
PO1HV030 0,150 m3  Hormigén HM-25/P/20/1 central 48,00 7,20
P19TPW120 1,000 u  Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acodado 61,42 61,42
P19TPW140 1,000 u Tubo guarda con tapén 14,98 14,98
P19TPW160 1,000 u  Soporte para valvula acometida 12,26 12,26
P19TPW170 1,000 u  Arqueta polipropileno valv ula acometida 10,40 10,40
P19TAW130 1,000 u Valv ula acometida DN-25x 32 ex terior acero 41,99 41,99
P19Y010 1,000 u  Certificado de acometida interior 94,99 94,99
P19Z010 1,000 u Pruebas de presion 112,80 112,80
U08TP020 1,500 m  TUBERIA GAS PE D=32 MM SDR 11 19,34 29,01
TOTAL PARTIDA........ooiriririici s 433,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA'Y TRES EUROS con NOVENTA'Y OCHO
CENTIMOS
19.02 m  TUBERIA GAS PE D=32 MM SDR 11
Tuberia enterrada, en polietleno de D=32 mm SDR 11, para redes de distribucion de gas, incluso pruebas de pre-
sion y p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de sefializacion, efc.), excepto vélvulas de linea,
apertura y reposicion de zanja.
0010A130 0,650 h  Cuadrilla E 24,01 15,61
MO5ENO010 0,083 h Ex cavadora hidraulica neumaéticos 67 cv 22,52 1,87
P19TPA020 1,000 m  Tuberia PE 80 SDR-11 D=32 mm 1,05 1,05
P01AA020 0,015 m3  Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,18
PO1HV010 0,012 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 52,47 0,63
TOTAL PARTIDA.......ooiriiirirci s 19,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
19.03 u  ARMARIO REGULACION 10 M3/H MPA-BP C/SEGURIDAD
Conjunto de regulacion para gas, Q=10 m3/h con seguridad de méaxima, entrada en 1", salida en 3/4" y salto de
presion de APA-MPA, instalado en un armario de 517x535x232 mm, montado.
0010A130 3,500 h  Cuadrilla E 24,01 84,04
P19RA020 1,000 u  Armario regulacion MPB G-4 10 m3/h 22 mbar PE20 278,48 278,48
TOTAL PARTIDA........ooiriiirii s 362,52

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS
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19.04 u  BATERIA 1 G-6 LECTURA 500 MMCDA
Bateria de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2",
con valvula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y p/p de accesorios,
instalada.
0010A130 2,000 h  Cuadrilla E 24,01 48,02
P19RR070 1,000 u  Regulador MPA-BP Qa=25 m3/h 57,23 57,23
E24VG130 1,000 u  GRIFO ESFERA D=2" 2.253,37 2.253,37
E24TA090 2,500 m  TUBERIA ACERO DIN 2440 D=2" S/SOLDADURA 20,50 51,25
P19CW040 1,000 u Grifo contador recto conico 1 1/4" 20,02 20,02
P19CM030 1,000 u  Contador de membrana G-6 Pm 0,5 bar 166,41 166,41
P19AP050 1,000 u  Armario poliéster 520x 700x 230 mm, 2 contadores visor 74,42 74,42
TOTAL PARTIDA........ooiiirireiente s 2.670,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
19.05 u  VALVULA GAS D=1 1/4"
Instalacion de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conexion con la
tuberia.
0010A130 0,750 h  Cuadrilla E 24,01 18,01
P19WVA070 1,000 u  Valvula PN-5 M/M DN=1 1/4" 14,82 14,82
TOTAL PARTIDA........ooiiiririresre e 32,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
19.06 m  TUBERIA ACERO DIN 2440 D=3/4" S/SOLDADURA
Tuberia para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presion.
0010A130 0,200 h  Cuadrilla E 24,01 4,80
P19TAA020 1,000 m  Tuberia acero DIN 2440 D=3/4" s/soldadura 5,82 5,82
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 10,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
19.07 u  VALVULA GAS D=3/4"
Instalacién de valvula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conexién con la tu-
beria.
0010A130 0,500 h  Cuadrilla E 24,01 12,01
P19WVA020 1,000 u  Valvula PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm 6,57 6,57
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 18,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA'Y OCHO CENTIMOS
19.08 Ud TOMA DE AIRE 210-TA 400X500
Suministro e instalacion de toma de aire ex terior o ex pulsion de aire con malla metéllica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 400x500 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
0010B170 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
210-TA40X50 1,000 Ud  Toma de aire 210-TA 400x 500 52,47 52,47
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 65,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
19.09 Ud TOMA DE AIRE 210-TA 200X200
Suministro e instalacion de toma de aire ex terior o ex pulsion de aire con malla metallica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 200x 200 mm. Fabricado en aluminio extruido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.
0010B170 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
210-TA20X20 1,000 Ud  Toma de aire 210-TA 500x 500 26,24 26,24
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
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19.10 Ud JUEGOS CARTELES GAS
Ud. Juego de carteles avisadores de la existencia de gas inflamable, colocado.
0010B170 0,150 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 2,02
0010B195 0,150 h Ay udante fontanero 11,82 1,77
P19WWAQ05 1,000 Ud Cartel avisador de gas 6,75 6,75
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 10,50 0,32
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 10,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19.11 m3 EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA
Excavacion en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavacién a lugar de empleo
dentro de obra.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
MOSEN030 0,020 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 21,12 0,42
MO07CB030 0,050 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 26,20 1,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 2,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CENTIMOS
19.12 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACION
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compacta-
cion en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,015 h  Capataz 12,80 0,19
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 10,67 1,07
MO8CA110 0,015 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 14,61 0,22
MO5RNO010 0,015 h Refrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,29
MO8RLO10 0,150 h Rodillo vibrante manual tandem 800 kg 4,17 0,63
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
19.13 m3 RELLENO ZANJAS C/ARENA
Relleno de arena en zanjas, extendido, humectacién y compactacion en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactacion del 95% del proctor modificado.
0010A020 0,020 h  Capataz 12,80 0,26
0010A070 0,150 h  Peon ordinario 10,67 1,60
P01AA031 1,000 m3 Arena de rio 0/6 sin fransporte 9,84 9,84
MO7W010 40,000 t km transporte aridos 0,09 3,60
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 14,61 0,29
MO5RN010 0,020 h  Refrocargadora neumaticos 50 CV 19,04 0,38
MO8RLO10 0,100 h Rodillo vibrante manual tindem 800 kg 4,17 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,40 0,49
TOTAL PARTIDA. ...t 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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19.14 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA A MAQUINA
Demolicién y levantado de aceras de baldosa hidraulica o equiv alente, con solera de hormigén en masa de 10 cm
de espesor a maquina, incluso carga y transporte en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra,
para su posterior ransporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
0010A020 0,008 h  Capataz 12,80 0,10
0010A070 0,050 h  Peon ordinario 10,67 0,53
MOSEN030 0,050 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 21,12 1,06
MO06MR230 0,050 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 7,48 0,37
MO5RN020 0,050 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 22,16 1,11
M07CB030 0,016 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 26,20 0,42
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 3,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CENTIMOS
19.15 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM
Demolicién y levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y fransporte en camion
del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro-
porcional de medios auxiliares.
0010A020 0,010 h  Capataz 12,80 0,13
0010A070 0,015 h  Peon ordinario 10,67 0,16
MOSEN030 0,015 h.  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 21,12 0,32
MO06MR230 0,015 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 7,48 0,11
MO5RN020 0,005 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 22,16 0,11
M07CB030 0,035 h  Camion basculante 6x4 de 20 t 26,20 0,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA. ...t 1,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CENTIMOS
19.16 m  DEMOLICION Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGON A<10 CM C/CIMENTACIO
Demolicién y levantado de bordillo de hormigdn de ancho inferior a 10 cm y cimientos de hormigén en masa, de
espesor variable, incluso carga y transporte en camion del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios auxiliares.
0010A020 0,005 h  Capataz 12,80 0,06
0010A070 0,015 h  Peon ordinario 10,67 0,16
MO5EN030 0,015 h.  Excav.hidraulica neuméticos 100 CV 21,12 0,32
MO06MR230 0,015 h  Martillo rompedor hidraulico 600 kg 7,48 0,11
MO5RN020 0,015 h Retrocargadora neumaticos 75 cv 22,16 0,33
MO07CB030 0,010 h Camidn basculante 6x4 de 20 t 26,20 0,26
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA. ...t 1,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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19.17 m3 HORMIGON COMPACTADO EN BASE
Hormigdn compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-
mento y 50 kg. de cenizas, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado. Componentes de hormi-
g6n con marcado CE y DdP (Declaracién de prestaciones) segin Reglamento (UE) 305/2011.
0010A010 0,020 h  Encargado 13,10 0,26
0010A070 0,060 h  Pedn ordinario 10,67 0,64
MO8NMO020 0,020 h  Motoniveladora de 200 cv 47,23 0,94
MO8RN040 0,020 h  Rodillo compactador mixto 14 t a=214 cm 35,42 0,71
MO8RV010 0,020 h Compactador asfalt.neum.aut. 6/15t 34,11 0,68
MO8CA110 0,020 h.  Cisterna agua s/camion 10.000 I. 14,61 0,29
P01HDO10 1,000 m3  Hormigon D-200/P/20/1 central 41,67 41,67
P01DS010 50,000 kg  Cenizas volantes 0,06 3,00
UO3RC030 5,000 m2 RIEGO DE CURADO ECR-1 0,24 1,20
MO7W110 40,000 m3  km fransporte hormigén 0,21 8,40
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,80 1,73
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 59,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
19.18 m2 CALZADA FLEXIBLE T0 EXPL.E2 H.COMPAC.
Firme flexible para trafico pesado TO sobre ex planada E2, compuesto por 20 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migon compactado y 10 cm de M.B.C. (6+4). Aridos y cemento con marcado CE y DdP (Declaracion de presta-
ciones) segln Reglamento (UE) 305/2011.
UO3EE050 1,000 m2 SUELO-CEMENTO E=20 CM 3,63 3,63
uo3wco10 0,250 m3 HORMIGON COMPACTADO EN BASE 59,52 14,88
UO3RI050 1,000 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI 0,34 0,34
uo3vc180 1,000 m2 CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G E=6 CM D.A.<30 6,39 6,39
UO3RA060 1,000 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1 0,19 0,19
uo3ve210 1,000 m2 CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S E=4 CM D.A.<30 4,84 4,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,30 0,91
TOTAL PARTIDA........ooirisiriicn s 31,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
19.19 m  BORDILLO HORMIGON MONOCAPA GRIS 9-10X20 CM
Bordillo de hormigdén monocapa, color gris, de 9-10x20 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion previa ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A140 0,200 h  Cuadrilla F 23,49 4,70
PO1HV010 0,040 m3  Hormigén HM-20/P/20/I central 52,47 2,10
P08XBH030 1,000 m  Bordillo hormigén monocapa jardin gris 9-10x20 cm 1,21 1,21
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 8,00 0,24
TOTAL PARTIDA.......ooiriiirirci s 8,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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19.20 m2 PAVIMENTO ADOQUIN HORMIGON RECTO GRIS 12X12X7
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x12x7 cm, colo-
cado sobre cama de arena de rio, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separacion
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compacta-
cién, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Ado-
quin y aridos con marcado CE y DdP (Declaracion de prestaciones) segun Reglamento (UE) 305/2011.
0010A090 0,300 h  Cuadrilla A 31,92 9,58
MO8RB010 0,100 h  Bandeja vibrante 170 kg 1,96 0,20
P01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,48
P01AA950 2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm 0,23 0,46
PO8XVA040 1,000 m2  Adoquin hormigén recto gris 12x12x7 cm 6,23 6,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,51
TOTAL PARTIDA. ...t 17,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
19.21 m2 PAV.TERRIZO MIGA/MINA E=10 CM MANUAL
Pavimento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y mina, sobre fir-
me terrizo existente no considerado en el presente precio, i/rasanteo previo, preparacién y extendido de la mezcla,
perfilado de bordes, humectacion, apisonado y limpieza, terminado.
0010A070 0,080 h  Peon ordinario 10,67 0,85
MO5PN120 0,012 h  Minicargadora neuméticos 60 cv 22,11 0,27
MO8RL020 0,025 h Rodillo manual lanza tandem 800 kg 3,94 0,10
P01DWO050 0,020 m3 Agua 0,95 0,02
P01AA060 0,080 m3 Arena de miga cribada 24,27 1,94
P01AA080 0,040 m3 Arena de mina 0/5 mm 9,23 0,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
19.22 ud LEGALIZACION INSTALACION DE GAS
Legalizacion de la instalacion de gas, pruebas y verificaciones, cumplimentacion de documentacién de industria y
presentacion de toda esta documentacion en la direccion general de industria, y obtencién del permiso para la
puesta en funcionamiento.
0010C360 2,000 h.  Ingeniero Técnico 68,79 137,58
PPROIG 1,000 ud Legalizacion IG 78,71 78,71
%R10000000300 3,000 %  Medios auxiliares 216,30 6,49
TOTAL PARTIDA. ...t 222,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11 de septiembre de 2017 Pagina 87



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 20 INSTALACION ELECTRICA
20.01 m  ACOMETIDA TRIFASICA 4(1X25)MM2 CU
Acometida enterrada monofésica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm?, para una tension nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de proteccién de 10 cm ambas de arena de rio, proteccién me-
canica por placa y cinta sefializacion de PVC. Totalmente instalado y conexionado; segun REBT, ITC-BT-11 e
[TC-BT-07.
0010B200 0,120 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,09
0010B220 0,120 h Ay udante electricista 8,55 1,03
P15AD040 4,000 m  Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu 6,74 26,96
E02CM020 0,425 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS 1,16 0,49
E02SZ060 0,350 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 5,87 2,05
P01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,90
P15AH010 1,000 m. Cinta sefalizadora 0,06 0,06
P15AH020 1,000 m  Placa cubrecables blanca 1,94 1,94
P15AH430 0,200 u  p.p. pequeio material para instalacion 0,92 0,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 34,70 1,04
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 35,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.02 u  CONJUNTO MODULO 1 CONTADOR TRIFASICO C/FUSIBLES
Conjunto modular para 1 contador electrénico frifasico > 41,5 kW, de 630x 1440 mm de dimensiones, homologada
por la compafiia suministradora, formada por: 4 bornes de conexién abonado de 25 mm2y conexion para reloj de
2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rigido clase 2 tipo HO7Z-R de 10 mm2 de
seccion, 1 bloque de bornes de ocho elementos para v erificacion y cambio de aparatos de medida directa, bloque
de bornes interrumpibles de comprobacion de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamafio 2, tipo BUC, con dispo-
sitivo extintor de arco y tomnilleria de conexion M10 de acero inoxidable, cableado con conductores de cobre rigi-
do, clase 2 tipo HO7Z-R de 4 mm2 para la conexién de frafos a bornes interrumpibles y de éstos a contadores, y
2,5 mm2 para la seccién de tensién, dispositivos de ventilacion en la tapa, conos entrada y salida de cables, dis-
positivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexiona-
do, incluyendo cableado y accesorios; segun REBT, ITC-16.
0010B200 1,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 9,12
0010B220 1,000 h Ay udante electricista 8,55 8,55
P15DB040 1,000 u  Modulo 1 trifasico c/fusibles > 41,5 kW 469,01 469,01
P15AH430 1,000 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,92 0,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 487,60 14,63
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 502,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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20.03 m  LINEA GENERAL ALIMENTACION SUBTERRANEA 4(1X25) MM2 CU
Linea general de alimentacién (LGA) subterranea entubada en zanja, formada por conductores unipolares de cobre
aislados, RZ1-K (AS) 4x25 mm2, para una tensién nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emision
de humos y opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x85 cm,
cama de 5 ¢cm y capa de proteccion de 10 cm ambas de arena de rio, proteccién mecanica por placa y cinta de
sefializacion de PVC. Totalmente instalado y conexionado; segin REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B210 0,150 h  Oficial 22 electricista 11,86 1,78
P15A1040 4,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 1,80 7,20
P15AP080 1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 160 mm 5,27 5,27
E02CMA030 0,425 m3 EXCAVACION VACIADO A MAQUINA TERRENOS FLOJOS <2 M 2,84 1,21
ACOPIO OBRA
E02SZ060 0,350 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 5,87 2,05
P01AA020 0,075 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,90
P15AH010 1,000 m. Cinta sefializadora 0,06 0,06
P15AH020 1,000 m  Placa cubrecables blanca 1,94 1,94
P15AH430 0,200 u  p.p. pequefio material para instalacion 0,92 0,18
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 22,00 0,66
TOTAL PARTIDA. ...ttt 22,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
20.04 ud CUADRO GENERAL
Cuadro proteccion general, formado por caja, con puerta fransparente, tipo XL3 4000 de Legrand, o similar, perfil
omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX630 4P Y 300A, e interruptor general di-
ferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferencial selectivo para la linea complementaria,
con grupo de conmutacion para la entrada en funcionamiento del suministro complementario, y demas protecciones
segun esquema unifilar. incluy e interruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta
la misma.Instalado y conexionado.Realizando proyecto visado con los cambios de final de obra, certificado final
de obra, cumplimentacién de documentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la delega-
cion correspondiente de la Junta de Castilla y Ledn, y obtencion del permiso para la puesta en funcionamiento.
0010B200 4,000 h  Oficial 1° electricista 9,12 36,48
0010B220 4,000 h  Ayudante electricista 8,55 34,20
LEGR025049 1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a 111,06 111,06
LEGR020006 2,000 Ud  XI3 400 superf metal 90,88 181,76
LEGR020266 2,000 Ud  XI3 puerta extrpl transp 1200h 61,79 123,58
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
LEGR006466 11,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 11,61 127,71
LEGR006468 6,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 2p 16a 11,83 70,98
LEGR006563 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 16a 25,04 25,04
LEGR006562 2,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 20a 17,06 34,12
PLEGR006566 1,000 u  Magnet Dx 6/10 Ka C 4p 32a 29,52 29,52
LEGR006568 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 50a 69,94 69,94
LEGR006570 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 80a 85,28 85,28
P15FD020 4,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 18,94 75,76
P15FD010 6,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 18,63 111,78
PLEGR008711 3,000 Ud Dx diferencial 4/25/300ma 76,11 228,33
PLEGR008712 1,000 Ud Dx diferencial 4/32/300ma 81,99 81,99
PLEGR008713 1,000 Ud Dx diferencial 4/50/300ma 95,11 95,11
PLEGR008714 1,000 Ud Dx diferencial 4/80/300ma 114,80 114,80
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.638,40 49,15
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 1.687,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS
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20.05 ud CUADRO PLANTA PRIMERA
Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, ipo XL3 400 H1500 de Legrand, o similar, per-
fil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX250 4P Y 125A y demas protecciones
segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la
misma.Instalado y conexionado.
0010B200 2,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 18,24
0010B220 2,000 h  Ayudante electricista 8,55 17,10
PLEGR020108 1,000 Ud Caja eq XL3 400 H1500 140,06 140,06
LEGR006567 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 40a 33,04 33,04
LEGR006466 4,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 2p 10a 11,61 46,44
LEGR006468 8,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 11,83 94,64
P15FD020 4,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 18,94 75,76
P15FD010 3,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 18,63 55,89
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 482,10 14,46
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 496,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA'Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS
20.06 ud CUADRO PLANTA SOTANO
Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta transparente, tipo XL3 400 1600H de Legrand, o simi-
lar, perfil omega, doble embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX250 4P Y 125A y 4P10A para
la linea de suministro complementario y demas protecciones segun esquema unifilar. Incluye interruptor crepuscu-
lar prepogrado, con pulsadores, con celula y cableado hasta la misma.Instalado y conexionado.
0010B200 2,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 18,24
0010B220 2,000 h Ay udante electricista 8,55 17,10
PLEGR020118 1,000 Ud  Armario eq XL3 400 H1600 167,89 167,89
LEGR006567 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 40a 33,04 33,04
LEGR006466 4,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 2p 10a 11,61 46,44
LEGR006468 5,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 16a 11,83 59,15
P15FD020 4,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 18,94 75,76
P15FD010 3,000 ud Intautdi. Legrand 2x25 A 30 mA 18,63 55,89
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 474,50 14,24
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 488,69
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA'Y NUEVE
CENTIMOS
20.07 ud CUADRO MINIBAR
Cuadro maquinaria de climatizacion, formado por caja, tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55, perfil omega,
embarrado de proteccion, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y demas protecciones segun es-
quema unifilar. Instalado y conexionado.
0010B200 1,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 9,12
0010B220 1,000 h  Ayudante electricista 8,55 8,55
PLEGR621084 1,000 Ud Caja mod. sup. P.T 2x12 Ekinoxe 16,07 16,07
LEGR006563 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 4p 16a 25,04 25,04
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15FD020 2,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 18,94 37,88
LEGR006469 2,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 20a 12,46 24,92
LEGR006470 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 32a 13,77 13,77
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 136,30 4,09
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 140,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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20.08 ud CUADRO INFORMATICA GENERAL
Cuadro proteccién para tomas de informatica, formado por caja, Ekinoxe Nx de Legrand, o similar, perfil omega,
embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 10A, y demas protecciones segun esquema unifilar.
Instalado y conexionado.
0010B200 1,500 h  Oficial 12 electricista 9,12 13,68
0010B220 1,500 h Ay udante electricista 8,55 12,83
PLEGR621086 1,000 Ud Caja mod. sup. P.T 3x12 Ekinoxe 24,77 24,77
LEGR006561 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 10a 24,75 24,75
LEGR006468 3,000 Ud Magnet dx 6/10 ka c 2p 16a 11,83 35,49
LEGR008823 2,000 Ud Diferencial hpi cl. a 2/40/30 59,09 118,18
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 230,60 6,92
TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrcreies e 237,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CENTIMOS
20.09 ud CUADRO INSTALACIONES
Cuadro proteccion para tomas de informatica planta primera, formado por caja, tipo Ekinoxe de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de proteccion, interruptor general automatico 4P 16A, contactores y conexion con cuadro
de control y demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y conexionado.
0010B200 1,000 h  Oficial 12 electricista 9,12 9,12
0010B220 1,000 h  Ayudante electricista 8,55 8,55
PLEGR621084 1,000 Ud Caja mod. sup. P.T 2x12 Ekinoxe 16,07 16,07
LEGR006569 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 63a 80,87 80,87
LEGR006568 1,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 4p 50a 69,94 69,94
LEGR006466 10,000 Ud Magnet dx 6/10 ka ¢ 2p 10a 11,61 116,10
LEGR008822 1,000 Ud Diferencial hpi cl. a 2/25/30 51,23 51,23
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
PLEGR002802 9,000 u  Guardamotor 3p 0.4 A 9,84 88,56
PLEGR002805 5,000 u  Guardamotor 3p 1.6 A 16,40 82,00
PLEGR002807 2,000 u  Guardamotor 3p 4 A 19,68 39,36
P15FD020 3,000 ud Intautdi. Legrand 2x40 A 30 mA 18,94 56,82
P15FD021 1,000 ud Int.aut.di. Legrand 4x50 A 30 mA 42,64 42,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 662,20 19,87
TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrcreies e 682,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CENTIMOS
20.10 ud RED EQUIPOTENCIAL BANO
Red equipotencial en cuarto de bafio realizada con conductor de 4 mm2, conectando a fierra todas las canalizacio-
nes metlicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles segin R.E.B.T.
0010B200 0,750 h  Oficial 12 electricista 9,12 6,84
0010B220 0,750 h  Ayudante electricista 8,55 6,41
P15GA030 6,000 m.  Cond. rigi. 750 V. 4 mm2 Cu 0,23 1,38
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 15,60 0,47
TOTAL PARTIDA. ...t 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
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20.11 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T
Conductor de cobre, de 2x1,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P15A1150 1,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 0,43
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
20.12 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T
Conductor de cobre, de 2x2,5 mm2+T de seccion, segun UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h Ay udante electricista 8,55 0,43
P15A1160 1,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,98 0,98
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,80 0,08
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 2,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.13 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T
Conductor de cobre, de 2x4 mm2+T de seccion, segtin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1170 1,000 m.  C.aisl.l.haldég.RZ1-k 0,6/1kV 3x4mm2 Cu 1,05 1,05
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,90 0,09
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 2,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
20.14 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X6+T
Conductor de cobre, de 2x6 mm2+T de seccién, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1175 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x6mm2 Cu 1,45 1,45
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA' Y OCHO CENTIMOS
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20.15 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T
Conductor de cobre, de 4x2,5 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1250 1,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x2,5mm2 Cu 1,13 1,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,00 0,09
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 3,05
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CENTIMOS
20.16 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T
Conductor de cobre, de 4x4 mm2+T de seccion, segtin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sién asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisién de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h Ay udante electricista 8,55 0,43
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1260 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x4mm2 Cu 1,53 1,53
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,40 0,10
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 3,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
20.17 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T
Conductor de cobre, de 4x6 mm2+T de seccion, segtin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sion asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reficulado (R), y cu-
bierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1262 1,000 m.  C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x6mm2 Cu 2,03 2,03
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,90 0,12
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 3,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
20.18 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T
Conductor de cobre, de 4x10 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1280 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu 3,44 3,44
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,30 0,16
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

11 de septiembre de 2017

Pagina 93



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
20.19 m  CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T
Conductor de cobre, de 4x16 mm2+T de seccion, segin UNE 21123, tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tension asignada 0,6/1Kv, con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplastico a base de poliolefina (Z1), segiin UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emision de humos y gases corrosivos. Instalado y conexionado.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A290 1,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 5x 16mm2 Cu 4,64 4,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA ..ot 6,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
20.20 m  CANAL EMP CON PVC 20MM
Canalizacién empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=20mm, con alambre guia colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tuberia.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P15GC010 1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,09
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,00 0,03
TOTAL PARTIDA ..ot 1,01
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CENTIMOS
20.21 m  CANAL EMP CON PVC 25MM
Canalizacién empotrada formada por un tubo de PVC flexible reforzado de D=50mm, con alambre guia colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ayudas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tuberia.
0010B200 0,050 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,46
0010B220 0,050 h  Ayudante electricista 8,55 0,43
P15GC030 1,000 m  Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro 0,31 0,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ot 1,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
20.22 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM
Canalizacién vista formada por un tubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y union. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por mefro de tuberia.
0010B200 0,060 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,55
0010B220 0,060 h  Ayudante electricista 8,55 0,51
P15GD020 1,000 m  Tubo PVC rigido M 20/gp9 gris Libre Haldg. 0,71 0,71
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,05
TOTAL PARTIDA........ccoiiirrinrsenicse e 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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20.23 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM
Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
0010B200 0,060 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,55
0010B220 0,060 h Ay udante electricista 8,55 0,51
P15GD040 1,000 m  Tubo PVC rigido M 32/gp9 gris Libre Haldg. 0,98 0,98
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA. ...t 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
20.24 m  CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM
Canalizacion vista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guia colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albafiileria y accesorios de fijacion y unién. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tuberia.
0010B200 0,060 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,55
0010B220 0,060 h Ay udante electricista 8,55 0,51
P15GD050 1,000 m  Tubo PVC rigido M 40/gp9 gris Libre Haldg. 1,31 1,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,40 0,07
TOTAL PARTIDA. ...t 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
20.25 ud BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED
Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar, de color blanco RAL 9016, apta para seis meca-
nismos modulares, montada superficialmente, incluyendo 4 tomas de corriente tipo schuko con alveolos protegi-
dos, dos rojas y dos blancas, y dos conectores tipo RJ45, con adaptadores con guardapolvos. Realizado con tu-
bos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M20/gp5 y conductor de2,5 mm2
de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h  Ayudante electricista 8,55 2,57
PSEC010 1,000 ud Caja de empotrar 3 columas 4,05 4,05
PSEP010 1,000 ud Placa para caja 3 columnas blanca 2,98 2,98
PSEBE015 1,000 ud Base de enchufe doble blanca 3,86 3,86
PSEBER020 1,000 ud Base de enchufe roja doble 4,03 4,03
PSESI0245 1,000 ud  Sop. para conectores informaticos 2 ventanas 1,19 1,19
PSECI025 2,000 ud  Conectores rj45 catb 4,02 8,04
P01DW090 2,000 u Pequefio material 0,94 1,88
P15GC010 9,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,81
P15A1160 18,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,98 17,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 49,80 1,49
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 51,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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20.26 ud BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.
Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tu-
bo PVC rigido D=20 y conductor de cobre unipolar aislados, publica concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activo, neu-
tro y proteccién), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y regletas de conexion, totalmente montado
e instalado.
0010B200 0,450 h  Oficial 12 electricista 9,12 4,10
0010B220 0,450 h  Ayudante electricista 8,55 3,85
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 0,42
P15MXA080 1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W 2,77 2,77
P15MWO070 1,000 ud Caja metalica Crady 1,34 1,34
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1160 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,98 5,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,30 0,58
TOTAL PARTIDA. ...t 19,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
20.27 ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990
Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar,
aislados para una tension nominal de 750 V. y seccion 2,5 mm2., (activo, neutro y proteccion), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (I+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990,
asi como marco respectiv o, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,450 h  Oficial 12 electricista 9,12 4,10
0010B220 0,450 h Ay udante electricista 8,55 3,85
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 0,42
P15A1160 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x2,5mm2 Cu 0,98 5,88
P15MXC120 1,000 ud Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521 1,94 1,94
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15MXC021 1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981 0,64 0,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,80 0,53
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 18,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
20.28 ud PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990
Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sién nominal de 750 V. y seccién 1,5 mmz2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interrup-
tor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,400 h  Oficial 12 electricista 9,12 3,65
0010B220 0,400 h  Ayudante electricista 8,55 3,42
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 0,42
P15A1150 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 2,58
P15MXD010 1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U 1,63 1,63
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15MXC011 1,000 ud Tecla sencilla aluminio ref. al 990 4,09 4,09
P15MXC021 1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981 0,64 0,64
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 17,40 0,52
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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20.29 ud PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC
Unidad de punto de luz individual para instalaciones vistas superficial realizado en tubo PVC rigido M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar rigido de 1,5 mm2, asi como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro "plexo"
D=70y regletas de conexidn, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,400 h  Oficial 12 electricista 9,12 3,65
0010B220 0,400 h Ay udante electricista 8,55 3,42
P15GE010 6,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,32 1,92
P15AI150 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 2,58
P15MXA010 1,000 ud Interr.superf. 10A Jung-601 W 3,07 3,07
P15MWO060 1,000 ud Caja estanca "plexo" D=80 0,43 0,43
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 16,00 0,48
TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrcreies e 16,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
20.30 u  TOMA RJ45 JUNG-LS 990
Toma para rj45, realizada con canalizacién de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guia de alambre galvanizado,
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma rj45 Jung, placa para toma Jung-LS 969-1UA, asi co-
mo marco respectivo, totalmente montado e instalado.
0010B200 0,350 h  Oficial 12 electricista 9,12 3,19
0010B220 0,350 h  Ayudante electricista 8,55 2,99
P15GB020 8,000 m  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,29 2,32
P15MB240 1,000 u  Adaptador RJ-45 AMP blanco 18,23 18,23
P15MXC070 1,000 u  Placa teléfono sencilla Jung-LS 969-1UA 1,79 1,79
P15MXC020 1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W 0,64 0,64
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 30,10 0,90
TOTAL PARTIDA. ...t 31,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y UN EUROS
20.31 u DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG
Detector empotrable, LS 990 aluminio ref. AL 3180-1 A de JUNG
0010B220 0,300 h  Ayudante electricista 8,55 2,57
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
BG86U1WW1 1,000 u Det.emp.,Is 990 bla. alpino ref.al 3180-1 a 20,99 20,99
P15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,07 0,42
P15A1150 6,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 2,58
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,30 0,88
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 30,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
20.32 m  CANALIZACION ALUMBRADO 1 PVC 90
m. Canalizacion para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guia, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, excavacion y relleno.
0010A030 0,100 h  Oficial primera 13,34 1,33
0010A070 0,100 h  Peon ordinario 10,67 1,07
U39GK010 1,000 m  Tubo PVC corrugado D=90 mm 0,73 0,73
U39CA001 0,108 t Arena amarilla 1,84 0,20
U39AA002 0,030 h Retroex cav adora neumaticos 17,77 0,53
U39AH024 0,010 h  Camién basculante 125 CV 12,46 0,12
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,00 0,12
TOTAL PARTIDA. ...t 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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20.33 u  ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 S/FONDO
Arqueta para alumbrado publico fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x 35x60 cm
con con tapa formada por premarco y marco de acero inxoidable, para relllenar de hormigén armado in situ como
el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la ex cavacion ni el relleno perimetral ex terior.
0010A060 0,250 h Pedn especializado 11,41 2,85
P01AA020 0,030 m3 Arena de rio 0/6 mm 11,96 0,36
P15AA170 1,000 u Arq.PP reciclado 35x 35x60cm s/fondo 23,45 23,45
P15AA110 1,000 u  Tapa polietileno 125kN 40x40 30,57 30,57
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 57,20 1,72
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 58,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
20.34 m  CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC
Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoria 6 PVC, LSOH, en montaje en
canal, instalado, montaje y conexionado.
0010B222 0,100 h Oficial 12 Instalador telecomunicacion 12,63 1,26
P221B080 1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSOH 0,32 0,32
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
20.35 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conexién de PC, instalado y cone-
xionado.
P221B290 1,000 ud  Cordén UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m. 3,27 3,27
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 3,30 0,10
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 3,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
20.36 ud CORDON UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.
Latiguillo UTP/RJ-45, categoria 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conexion de PC, instalado y co-
nexionado.
P221B291 1,000 ud  Cordon UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 0.5 m. 1,70 1,70
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 1,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
20.37 ud RACK 19' BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...
Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Btnet de BTicino-QUINTELA o similar, completa-
mente equipado, para 80 puestos de trabajo, voz y datos con conectores RJ45 categoria 6 UTP, sin incluir los ca-
bles ni los accesorios opcionales de la instalacion, colocado
0010B222 1,000 h  Oficial 12 Instalador telecomunicacion 12,63 12,63
0010B224 1,000 h  Ayudante Instalador telecomunicacién 11,34 11,34
BP74QPF0 1,000 u  Rack 19' Binet,33u,1600x 600x 600mm,Ref. C9333N 346,22 346,22
BP7YQ1CB 10,000 u  Pan..int.Btn.,24 RJ45 cat.6 UTP,1u,con.ti... 93,52 935,20
BP72Q122 1,000 u  Ban.Btn.,p/30kg,pro.=255mm,gris,2u,Ref.C9... 21,28 21,28
BP7Z2Q510 5,000 u Org. horizontal Btnet,neg.,1u,Ref. CQ9101/1G 11,67 58,35
BP72Q918 1,000 u  Blo.ali. Binet,c/8 schuko,1u,Ref.C9152LE 30,06 30,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.415,10 42,45
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 1.457,53

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CENTIMOS
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20.38 ud ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién
entre las redes de alimentacion de los distintos operadores y la infraestructura comin de telecomunicaciones del
edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigén con cierre de seguridad y
ganchos para traccion y tendido de cables, incluso excavacion en terreno compacto, solera de hormigén en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de
tierras sobrantes a vertedero.
0010A030 1,500 h  Oficial primera 13,34 20,01
0010A070 1,500 h  Pedn ordinario 10,67 16,01
M07CG010 0,250 h ~ Camion con grda 6 t 32,11 8,03
E02EM020 0,856 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,82 4,98
E02SZ070 0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 16,71 6,18
E02TT030 0,580 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 7,18 4,16
PO1HMO010 0,084 m3 Hormigén HM-20/P/20/1 central 52,47 4,41
P22TR570 1,000 ud  Arqueta 40x40x 60 prefabricada 40,94 40,94
P22TR060 1,000 ud  Juego ganchos tiro 6,89 6,89
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 111,60 3,35
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 114,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
20.39 m  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA
Canalizacion telefonica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2
cm. lateralmente, incluso ex cavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excav acion,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposicion de acera).
0010A030 0,441 h  Oficial primera 13,34 5,88
0010A070 0,441 h  Peon ordinario 10,67 471
E02EM020 0,219 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,82 1,27
E02SZ070 0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 16,71 2,29
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 7,18 0,60
E04CMMO070 0,071 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/1 CIM.V.MANUAL 58,87 4,18
P27TT020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x 1,2 mm. 0,48 2,02
P27TT060 1,500 u  Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,17 0,26
P27TT200 0,006 kg Limpiador unién PVC 0,60 0,00
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo union PVC 0,83 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,08 0,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 21,60 0,65
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 22,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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20.40 m  CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA
Canalizacion telefonica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diametro, embebidos en prisma de hormigén HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral-
mente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guia para cables, hormigén y relleno de la capa superior con fierras procedentes de la excavacion, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado segun pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposicién de pavimento).
0010A030 0,483 h  Oficial primera 13,34 6,44
0010A070 0,483 h  Peon ordinario 10,67 5,15
E02EM020 0,264 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS 5,82 1,54
E02SZ070 0,181 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 16,71 3,02
E02TT030 0,083 m3 TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC. 7,18 0,60
E04CMMO070 0,071 m3 HORMIGON LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL 58,87 418
P27TT020 4,200 m  Tubo rigido PVC 63x 1,2 mm. 0,48 2,02
P27TT060 1,500 u  Soporte separador 63 mm. 4 aloj. 0,17 0,26
P27TT200 0,006 kg Limpiador union PVC 0,60 0,00
P27TT210 0,012 kg  Adhesivo unién PVC 0,83 0,01
P27TT170 4,400 m  Cuerda plastico N-5 guia cable 0,08 0,35
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 23,60 0,71
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 24,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
20.41 ud VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS +2 PLACAS
Kit video portero para un unico usuario tipo PIVOT-SFERA, de BTICINO, o similar, formado por dos placas de ca-
lle, con pulsador de llamada, y telecamara, una en cada acceso al edificio, y dos unidades interiores tipo PIVOT,
cableado. Los monitores del videoportero tienen conexién y desconexion automatica y disponen de autoencendi-
do. Instalado y funcionando
0010B200 0,500 h  Oficial 12 electricista 9,12 4,56
0010B220 0,500 h  Ayudante electricista 8,55 4,28
P22DZP010 1,000 ud  Kitvideo portero SFERA-PIVOT 727,98 727,98
P22RD041 1,000 ud  Ampliacion 1 telefono PIVOT 47,43 47,43
P22RD043 1,000 ud  Ampliacion 1 placa de calle 39,64 39,64
P22DP021 110,000 m  Cable 2 hilos digital 0,12 13,20
P15GBP030 110,000 m  Tubo Ferroplast 16mm 0,23 25,30
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 863,30 25,90
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 889,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
20.42 ud INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO
Instalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halégenos con UTP para CCTV y
8x 0,22 mm2 para antiinfrusion para cubrir las necesidades del centro, desde posible centralita en recepcion hasta
los punto de deteccion volumefricos y camaras en acceso general y zonas comunes. Para un fotal de:
4 camaras en ex terior
9 detectores volumetricos con camara en planta baja
0010B220 10,000 h  Ayudante electricista 8,55 85,50
P15GE010 1.000,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,32 320,00
E26RCA100 1,000 u  CENTRAL INTERIL ANTIRROBO 1-4 ZONAS 134,81 134,81
E26RDV030 9,000 u  DETECTOR INFRARROJO PASIVO 16 M. 37,55 337,95
E26RTA120 4,000 u  TELECAMARA CCD COLOR 1/3" 480 LIN. 139,96 559,84
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 1.438,10 43,14
TOTAL PARTIDA.......oiiininrirrie s 1.481,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
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20.43 ud LEGALIZACION INSTALACION DE ELECT BT
Legalizacion de la instalacién de electricidad de baja tension, pruebas y verificaciones, cumplimentacion de docu-
mentacion de industria y presentacion de toda esta documentacion en la direccion general de industria, y obtencion
del permiso para la puesta en funcionamiento.
0010C360 2,000 h.  Ingeniero Técnico 68,79 137,58
PPROIE2 1,000 ud Legalizacion BT 98,40 98,40
%R10000000300 3,000 %  Medios auxiliares 236,00 7,08
TOTAL PARTIDA ..o 243,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CENTIMOS
20.44 Ud OCA LOCAL PUB. CONC.
Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT de publica concu-
rrencia, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05
U30AE105 1,000 Ud Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 KW. 216,04 216,04
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 216,00 6,48
TOTAL PARTIDA........ccoiiirrinrsenicse e 222,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS
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CAPITULO 21 ILUMINACION
21.01 ud LUMINARIA LINEAL PARA CARRIL
Luminaria lineal de haz indirecto, ODL-160 FLAT, aluminio anodizado, LED blanco calido, Regulable, 34W, Ejecu-
cion especial, RAL a definir. Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador
de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y monta-
do.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3001M 1,000 ud  ODL-FLAT 65,45 65,45
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15AI150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 73,00 2,19
TOTAL PARTIDA ..o 75,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CENTIMOS
21.02 ud PROYECTOR SOLID CSV 28W SPOT
Proy ector SOLID CSV, plateado, LED blanco calido, Lente spot, Regulable, 28W, Ejecucion especial, RAL a definir.
Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 1? electricista 9,12 1,37
PIE3003M 1,000 ud  SOLID CSV SPOT 154,34 154,34
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15AI1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 161,90 4,86
TOTAL PARTIDA ..ot 166,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.03 ud PROYECTOR SOLID CSV 28W FLOOD
Proy ector SOLID CSV, plateado, LED blanco calido, Regulable, 28W, Ejecucion especial, RAL a definir. Incluye
parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7
y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 1? electricista 9,12 1,37
PIE3004M 1,000 ud  SOLID CSV FLOOD 154,34 154,34
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 161,90 4,86
TOTAL PARTIDA ..ot 166,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
11 de septiembre de 2017 Pagina 102



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES

cbpIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
21.04 ud BANADOR SOLID CSV 28W FLOOD
Bafiador SOLID CSV, Plateado, LED blanco calido, Lente flood, Regulable, 28W, Ejecucion especial, RAL a definir.
Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3005M 1,000 ud  BANADOR SOLID FLOOF 154,34 154,34
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 161,90 4,86
TOTAL PARTIDA........ooiiirireiente s 166,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.05 ud BANADOR SOLID CSV 28W
Bafiador SOLID CSV, Plateado, LED blanco calido, Regulable, 28W, Ejecucién especial, RAL a definir. Incluye par-
te proporcional de tubo fiexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3006M 1,000 ud  BANADOR SOLID 154,34 154,34
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 161,90 4,86
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 166,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.06 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC 19W
Dow nlight de superficie Kombic de Lampl led 19 w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref. 10141000
U01FY635 0,150 h  Ayudante electricista 6,36 0,95
U01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 7,27 1,09
PIE30181 1,000 ud  Lamp kombic sup 19w 65,59 65,59
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,50 2,18
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 74,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
21.07 ud DOWN SUP LAMP KOMBIC 29W
Dow nlight de superficie Kombic de Lampl led 29 w. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.Ref. 10141040
U01FY635 0,150 h  Ayudante electricista 6,36 0,95
U01FY630 0,150 h Oficial primera electricista 7,27 1,09
PIE30191 1,000 ud  Lamp kombic sup 29w 63,45 63,45
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 70,40 2,11
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 72,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
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21.08 ud APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN
Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3011 1,000 ud  AJ Wall Louis Poulsen 239,23 239,23
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 246,70 7,40
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 254,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CENTIMOS
21.09 ud LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA
LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria. Optica: 120°. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras de 5 m.Incluye
fuente de alimentacion. Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluy e parte proporcional de tubo flexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
PSIM81030100- 1,000 u  LedFlex Contorno 2700 WW especial perfileria 35,69 35,69
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 43,20 1,30
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 44,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
21.10 ud LUMINARIA UNDERSCORE DE IGUZZINI 27TW
UNDERSCORE X26 de iGUZZINI, longitud 2000, LED 27W. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3015 1,000 ud  Underscore 27w 83,65 83,65
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15AI150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 91,20 2,74
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CENTIMOS
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21.11 ud LUMINARIA FLUOR ESTANCA DE TROMILUX 10 W
Luminaria estanca 4018.110.2PL LED 36W de TROMILUX. Incluye parte proporcional de tubo flexible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
PIE3017 1,000 ud  Fluor estanca Tromilux LED36w 62,23 62,23
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 69,70 2,09
TOTAL PARTIDA........ooiiirireiente s 71,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
21.12 ud LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE
Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole 255 cm con lampara led Incluy e parte proporcional de tubo flexible, ti-
po 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
PIE3018 1,000 ud  Fluor Santa&Cole 296,11 296,11
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC000 8,000 m.  Tubo pvc corrug.forrado m 16/gp7 0,06 0,48
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 303,60 9,11
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 312,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
2113 ud SALIDA DE CONEXION MONOFASICA
Salida de conexion monofésica de superficie para carril, Blanco
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
PIE3019M 1,000 ud  Salida con monofasica 4,59 4,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 7,20 0,22
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 7,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
21.14 ud CUERPO DE ALIMENTACION CARRIL
Cuerpo de alimentacion para carril, Ejecucion especial, RAL a definir
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
PIE3020M 1,000 ud  cuerpo alim 2,54 2,54
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 5,20 0,16
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 5,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CENTIMOS
21.15 ud CONEXION ANGULAR CARRIL
Conexién angular para carril, Ejecucion especial, RAL a definir
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h Ay udante electricista 8,55 1,28
PIE3021M 1,000 ud  conexion ang 26,37 26,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 29,00 0,87
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 29,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
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21.16 ud RAIL ELECTRIFICADO LLEDO+H
Rail electrificado LLEDO VINXTS43002 3 encendidos con neutro comdn, con perfil en H LLEDO OD-2952, color a
elegir DF. Incluso tapasa y piezas especiales.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
PIE3024M 1,000 ud rail elect 140,66 140,66
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 143,30 4,30
TOTAL PARTIDA. ...ttt 147,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
2117 ud ACOPLAMIENTO PARA CARRIL
Acoplamiento para carril.
0010B200 0,150 h  Oficial 12 electricista 9,12 1,37
0010B220 0,150 h  Ayudante electricista 8,55 1,28
PIE3025M 1,000 ud  acoplamiento 3,81 3,81
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 6,50 0,20
TOTAL PARTIDA. ...t 6,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
21.18 ud BLQ.AUT.EMER. BLOCK N30 DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, Block N30 Daisalux.Realizado con tubos flexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento ES07Z21-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h  Ayudante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO1 1,000 ud  Luminaria de emergencia auttnoma BLOCK N30 51,23 51,23
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 61,60 1,85
TOTAL PARTIDA. ...t 63,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
2119 ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2 DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, con cuerpo cilindrico y difusor en policarbonato. Funciona-
miento: No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Ldmpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocacion (m): 2,5 a 4. Tipo de bateria:
NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 140. Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blan-
co. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucion fotométrica: R642E3480.Realizado con tubos flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO02 1,000 ud Luminaria de emergencia auténoma HYDRA LD N2 29,13 29,13
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 39,50 1,19
TOTAL PARTIDA......oiiininrerriese s 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
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21.20 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1600) DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IKUS-P P(RT1600) de Daisalux.Realizado con tubos flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO03 1,000 ud Luminaria de emergencia auténoma IKUS PP-RT1600 89,31 89,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,70 2,99
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 102,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.21 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1606) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IKUS-P P(RT1606) de Daisalux .Realizado con tubos flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO04 1,000 ud Luminaria de emergencia auténoma IKUS PP-RT1606 89,31 89,31
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 99,70 2,99
TOTAL PARTIDA. ...t 102,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
21.22 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-S P (RT1601) DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IKUS-S P(RT1601) de Daisalux.Realizado con tubos flexi-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO05 1,000 ud  Luminaria de emergencia auténoma IKUS SP-RT1601 115,22 115,22
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 125,60 3,77
TOTAL PARTIDA. ...t 129,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
21.23 ud BLQ.AUT.EMER. IKUS-T P E189 (RT1601) DAISALUX
Luminaria de emergencia auténoma con tecnologia LED, IKUS-T P E189(RT1601) de Daisalux .Realizado con tubos
flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO06 1,000 ud Luminaria de emergencia auténoma IKUS TPE189-RT1601 103,92 103,92
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 114,30 3,43
TOTAL PARTIDA. ...t 117,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CENTIMOS
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21.24 ud BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IZAR N30 de Daisalux.Realizado con tubos flexible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO7 1,000 ud  Luminaria de emergencia autonoma IZAR N30 42,79 42,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,20 1,60
TOTAL PARTIDA........ooiiirireiente s 54,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
21.25 ud BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 (EVC) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IZAR N30 (EVC)de Daisalux.Realizado con tubos flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO08 1,000 ud  Luminaria de emergencia auténoma IZAR N30 (EVC) 42,79 42,79
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 53,20 1,60
TOTAL PARTIDA........coiriiirirenre s 54,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
21.26 ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (AD) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IZAR N30(AD) de Daisalux.Realizado con tubos flexible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO09 1,000 ud  Luminaria de emergencia auttnoma LENS N30 (AD) 54,96 54,96
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 65,40 1,96
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 67,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
21.27 ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 A(ESP,AEX) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IZAR N30 A(ESP,AEX)de Daisalux.Realizado con tubos
flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEM10 1,000 ud Luminaria de emergencia auttnoma LENS N30 A(ESP, AEX) 94,37 94,37
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 104,80 3,14
TOTAL PARTIDA........ooiriririrenre e 107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES
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21.28 ud BLQ.AUT.EMER. LENS N30 E114 (AD) DAISALUX
Luminaria de emergencia autbnoma con tecnologia LED, IZAR N30 E114(AD) de Daisalux.Realizado con tubos fle-
xible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,300 h  Oficial 12 electricista 9,12 2,74
0010B220 0,300 h Ay udante electricista 8,55 2,57
P01DWO090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEM11 1,000 ud  Luminaria de emergencia autonoma LENS N30 E114(AD) 61,59 61,59
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 72,00 2,16
TOTAL PARTIDA.......coiiinrenrirriie s 74,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
21.29 ud BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX
Luminaria de emergencia autonoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x 111 mm. y 65 mm. de fondo,
con sistema de montaje mediante preplaca y fabricada en materiales 850 °C segun normativa. Funcionamiento:
No Permanente LED. Autonomia (h): 1. Lampara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
proteccion: P42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase Il. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de bateria: NiCd Estanca
alta temperatura. Flujo emerg.(Im): 100. Tension de alimentacion: 220-230V 50/60Hz. Distribucién fotométrica:
R1295E4384.Accesorio. Caja estanca IP66 IKO8 KES. Apta para exteriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color:
Gris.Realizado con tubos flexible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y montado.
0010B200 0,100 h  Oficial 12 electricista 9,12 0,91
0010B220 0,100 h  Ayudante electricista 8,55 0,86
P01DW090 1,000 u Pequefio material 0,94 0,94
P15A1150 8,000 m. C.aisl.l.halég.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu 0,43 3,44
P15GC010 8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7 0,09 0,72
LUEMO02 1,000 ud  Luminaria de emergencia auttnoma HYDRA LD N2 29,13 29,13
LUEM12 1,000 ud  Complemento KES de HYDRA 18,06 18,06
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 54,10 1,62
TOTAL PARTIDA. ...t 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 22 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
22.01 ud SENAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.
Sefializacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibicion,
evacuacion y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x420 mm. Medida la
unidad instalada.
U01AA010 0,050 h Pedn especializado 9,25 0,46
P23FK250 1,000 ud  Sefial poliprop. 420x 420mm.fotolumi. 3,88 3,88
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 4,30 0,13
TOTAL PARTIDA........ooiriririresre e 4,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
22.02 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, mandémetro comprobable y manguera con difusor, segun Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.
U01AA010 0,500 h Pebn especializado 9,25 4,63
P23FJ030 1,000 ud  Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 15,24 15,24
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 19,90 0,60
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie e 20,47
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
22.03 m. TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"
Tuberia de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalacién de agua, incluso p.p.
de uniones, soportacion, accesorios, plataformas moéviles, mano de obra, prueba hidraulica. con imprimacién en
minio electrolitico y acabado en esmalte rojo bombero.
U01FY205 0,500 h  Oficial 12 calefactor 10,05 5,03
U01FY208 0,500 h  Ayudante calefaccion 8,49 4,25
U01FZ101 0,050 h  Oficial 12 pintor 9,75 0,49
P20TA050 1,000 m.  Tuberia acero negro sold.1 1/4" 2,12 2,12
P23FL090 0,020 kg Pintura imprimacién 1,16 0,02
%Cl 3,000 %  Costes indirectos..(s/total) 11,90 0,36
TOTAL PARTIDA........ooiriirireienie s 12,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
22.04 ud DESPLAZAR BIES EXISTENTES
Desplazar BIES existentes a su nueva ubicacion segun plano.
0010B170 1,000 h Oficial 12 fontanero calefactor 13,47 13,47
0010B195 1,000 h Ay udante fontanero 11,82 11,82
TOTAL PARTIDA........ooirirereieste e 25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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CAPITULO 23 ASCENSOR

23.01

U34AB060.1
%Cl

ud ASCENSOR GEN-2 LIFE 8PAX DE OTIS

1,000 ud
3,000 %

Instalacién completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de maquinas de 630 Kg para 8 personas, de
3 paradas con 3 accesos (embarque Unico), 6,5 m de recorrido aproximado, con foso reducido para edificios exis-
tentes 510 mm. Velocidad de 1 m/s mediante Maquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna
del hueco, sobre dos guias de contrapeso y una guia de cabina. Motor de imanes permanentes y construccion ra-
dial de 380 rpm. Freno de disco. Traccién mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables
de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de didmetro reducido (80 mm.). Control de movimiento me-
diante sistema de voltaje y frecuencia variable en lazo cerrado tipo OVF20 con Drive Regenerativo de energia que
retroalimenta el ascensor cuando el ascensor baja en carga o sube en vacio. Precision de parada: +- 3 mm. Ma-
niobra mediante sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiva en Bajada. Sistema En
agrupamiento SIMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x 1400 x 2200 mm. Decoracion de cabina modelo “Colec-
cion Natural” Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en Plata granulada. Multipantalla
Digital con actualizacion diaria de contenidos y posibilidad de control remoto del ascensor y sistema de comunica-
cion bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en Skinplate blanco. Pulsadores de microrrecorri-
do, planos, con numeracion arabiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo vinilico.
Puerta de cabina y frentes en acero Inoxidable Satiando o acero pintado. Puertas de piso automaticas de dos ho-
jas, 800 mm de paso, de apertura telescdpica por 2.000 mm. de alto acabadas enacero inoxidable. Homologadas
"Parallamas" 60 min. Operador de puertas de velocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrre-
corrido, concavos y aro luminoso. Sefializacion en planta baja mediante indicador de posicién de cristal liquido.
Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositivo de sobrecarga. Totalmente instalado y funcio-
nando, con pruebas y ajustes s/R.D. 1314/97.

Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 8 personas 16.393,41 16.393,41

Costes indirectos..(s/total) 16.393,40 491,80

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA'Y CINCO EUROS con VEINTIUN

CENTIMOS

16.885,21
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CAPITULO 24 SEGURIDAD Y SALUD
24.01 ud COSTES SEGURIDAD Y SALUD

Ud. Costes de seguridad y salud. Este capitulo se refleja en el anexo del proyecto en el que se desarrolla el Estu-

dio de seguridad y salud.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......ooiriririicn s 6.816,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CENTIMOS
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CAPITULO 25 GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
25.01 tn  RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......oiiiinrirriies e 1,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CENTIMOS
25.02 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PETREA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA.......coiiinrinrirrse s 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
25.03 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA PETREA
Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA......covtiiririinse s 10,00
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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