
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
01.01 m2  DEMOLICIÓN DE TRASDOSADO LADRILLO HUECO SENCILLO+4CM DE POREXPAN

Demolición de trasdosado de ladrillo hueco sencillo guarnecido a una cara, incluso los 4 cm de porex pan incluidos
en la cámara, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070.1   0,400 h   Peón ordinario                                                  12,63 5,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,10 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.02 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm GUARNECIDO 2C A MANO       

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble de 7 cm de espesor guarnecido a dos caras, por medios manua-
les, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional
de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070.1   0,615 h   Peón ordinario                                                  12,63 7,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

01.03 m2  DEMOLICIÓN TABIQUE YESO LAMINADO SENCILLO e=72 mm A MANO        

Demolición de tabique de y eso laminado de 72 mm de espesor, por medios manuales, formado por una placa por
cara, con desmontaje de perfilería de chapa de acero galv anizada, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie real-
mente ejecutada.

O01OA070     0,370 h   Peón ordinario                                                  10,67 3,95

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICIÓN LADRILLO MACIZO REPISA C/MARTILLO ELÉCTR             

Demolición de repisa de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     1,730 h   Peón especializado                                              11,41 19,74

M06MR010     0,500 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        3,16 1,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,30 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 MURO HORMIGÓN C/COMPRESOR                 

Apertura de huecos may ores de 1 m2, en muros de hormigón de espesor v ariable, con compresor, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado.

O01OA060     10,000 h   Peón especializado                                              11,41 114,10

O01OA070     10,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 106,70

M06CM030     12,000 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          4,42 53,04

M06MP110     12,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      2,71 32,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    306,40 9,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.06 m3  APERTURA HUECOS >1 m2 LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR               

Apertura de huecos may ores de 1 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado.

O01OA060     3,600 h   Peón especializado                                              11,41 41,08

O01OA070     3,600 h   Peón ordinario                                                  10,67 38,41

M06CM010     5,000 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,09 10,45

M06MR110     5,000 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,49 7,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    97,40 2,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.07 m2  DEMOLICIÓN RECRECIDO MORTERO Y BALDO <15 cm C/MARTILLO ELÉCTRICO

Demolición de recrecido de mortero y  bladosa (incluso p.p. de solera de hormigón si fuera necesario) de hasta 15
cm de espesor, para instalacion de saneamiento enterrado en el interior del edificio, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              11,41 3,42

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  10,67 3,20

M06MR010     0,200 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        3,16 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,30 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOLICIÓN SOLADO BALDOSAS C/MARTILLO                           

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de gres, por medios mecánicos, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte pro-
porcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,490 h   Peón ordinario                                                  10,67 5,23

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,89 0,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,60 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.09 m   DEMOLICIÓN PELDAÑOS I/LADRILLO C/MARTILLO                       

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA060     0,480 h   Peón especializado                                              11,41 5,48

O01OA070     0,480 h   Peón ordinario                                                  10,67 5,12

M06MR010     0,200 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        3,16 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.10 m2  DEMOLICIÓN DE DESCANSILLO DE ESCALERAS I/RECRECIDO C/MARTILLO   

Demolición de acabado de descansillo de escalera de cualquier tipo de material, incluido el recrecido, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje
y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud real-
mente ejecutada.

O01OA060     0,420 h   Peón especializado                                              11,41 4,79

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,48

M06MR010     0,150 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        3,16 0,47

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRES CÉNTIMOS

11 de septiembre de 2017 Página 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m3  DEMOLICIÓN DE ESCALERA DE FÁBRICA LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR   

Demolición de escalera ex istente ex terior relizada con fábrica de ladrillo cara v ista, incluso baldosa de ferrogres y
cimentación, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero
y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen real-
mente ejecutado.

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              11,41 13,69

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  10,67 12,80

M06CM030     1,000 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          4,42 4,42

M06MR110     1,000 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,49 1,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,40 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.12 m3  DEMOLICIÓN CASETA DE FÁBRICA LADRILLO MACIZO ALICATADO 1C A MANO

Demolición de caseta de fábrica de ladrillo macizo alicatado a una cara recibido con mortero de cemento, por me-
dios manuales, con recuperación de de las piezas cerámicas de gres, incluso demolición de techo y  cimentación
con compresor, incluso retirada de escombros a pie de carga y  parte proporcional de maquinaria aux iliar de obra.
Medición de v olumen realmente ejecutado.

O01OA060     1,200 h   Peón especializado                                              11,41 13,69

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  10,67 12,80

M06CM030     1,000 h   Compresor portátil diesel media presión 5 m3/min 7 bar          4,42 4,42

M06MR110     1,000 h   Martillo manual rompedor neumático 22 kg                        1,49 1,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    32,40 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.13 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA DE MADERA EN TABIQUES A MANO              

Lev antado de carpintería de madera, de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de re-
ciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie
realmente ejecutada.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        13,24 5,30

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.14 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA DE MADERA EN MUROS A MANO                 

Lev antado de carpintería de madera en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecuta-
da.

O01OA050     0,420 h   Ay udante                                                        13,24 5,56

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.15 m2  LEVANTADO CARPINTERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO EN MUROS A MANO     

Lev antado de carpintería de aluminio anodizado, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        13,24 3,97

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  10,67 3,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.16 m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as.  Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA050     0,280 h   Ay udante                                                        13,24 3,71

O01OA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.17 m   LEVANTADO VIERTEAGUAS A MANO                                    

Lev antado de v ierteaguas o albardillas de cualquier tipo de material, por medios manuales, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,220 h   Oficial segunda                                                 12,82 2,82

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.18 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Lev antado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medi-
das de protección colectiv as. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,270 h   Ay udante                                                        13,24 3,57

O01OA070     0,270 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.19 m2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN MUROS A MANO                            

Lev antado de puertas metálicas de acceso a patio, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o
planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,550 h   Ay udante                                                        13,24 7,28

O01OA070     0,550 h   Peón ordinario                                                  10,67 5,87

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.20 m2  DEMOLICIÓN VIGAS Y FORJADO DE MADERA DE PINO                    

Demolición de estructuras formadas por v igas de madera de pino de dimensiones 20x 16cm y  forjado de tabla de
madera de pino de 25mm por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medi-
ción de superficie realmente ejecutada.

O01OA040     0,750 h   Oficial segunda                                                 12,82 9,62

O01OA070     0,750 h   Peón ordinario                                                  10,67 8,00

M11MM020     0,250 h   Motosierra gasolina                                             3,09 0,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.21 ud  DEMOLICIÓN ESCALERA HELICOIDAL                                  

Demolición de escalera helicoidal, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, incluso medidas de protección colecti-
v as.

O01OB130     7,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 99,33

O01OB140     7,000 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 93,45

O01OA070     7,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 74,69

M12O010      7,000 h   Equipo ox icorte                                                 2,01 14,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    281,50 8,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 289,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.22 kg  DEMOLICIÓN ESTRUCTURA METÁLICA EXTERIOR                         

Demolición de estructuras metálica ex terior formada por pilares metálicos circulares, v igas IPN y  UPN, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte propor-
cional de medios aux iliares, con medidas de protección colectiv as.

O01OB130     0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,21

O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,20

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,32

M12O010      0,015 h   Equipo ox icorte                                                 2,01 0,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    0,80 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.23 m2  DESMONTADO DE CABLES EXTERIORES                                 

Desmontado de de cables de acero sujetos a estructura metálica ex terior, por medios manuales, incluso limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares,
con medidas de protección colectiv as.

O01OB130     0,050 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,71

O01OB140     0,050 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,67

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,53

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,01 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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01.24 m3  DEMOLICIÓN CIMENTACIÓN HORMIGÓN EN MASA C/COMPRESOR             

Demolición de cimentaciones de hormigón en masa de pilares circulares ex teriores, con compresor, incluso limpie-
za y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectiv as. Medición de v olumen realmente ejecutado.

O01OA060     4,800 h   Peón especializado                                              11,41 54,77

O01OA070     4,800 h   Peón ordinario                                                  10,67 51,22

M06CM040     4,000 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         8,04 32,16

M06MP110     4,000 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      2,71 10,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    149,00 4,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.25 m2  DEMOLICIÓN FORJADO LOSA HORMIGÓN e<25 cm C/MARTILLO DEPÓSITO    

Demolición de losa de hormigón armado de hasta 25 cm de espesor situado sobre depósito de Gasoil, realizado
por medios mecánicos con martillo neumático, incluy endo limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares, y  sin medidas de protección colectiv as. Me-
dición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              11,41 22,82

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 21,34

M06CM040     1,500 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m3/min 7 bar         8,04 12,06

M06MP110     1,500 h   Martillo manual perforador neumatico 20 kg                      2,71 4,07

P01DW050     0,015 m3  Agua                                                            0,95 0,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    60,30 1,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.26 ud  DESMONTADO DE MONTACARGAS EXISTENTE                             

Desmontaje de montacargas ex isetnte, incluy endo todos sus accesorios soportes, con retirada del mismo a pie de
carga, para su desecho; sin incluir transporte a almacén o planta de residuos, y  con parte proporcional de medios
aux iliares necesarios para su desmontaje.

O01OA030     5,940 h   Oficial primera                                                 13,34 79,24

O01OA060     5,940 h   Peón especializado                                              11,41 67,78

O01OB130     5,940 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 84,29

O01OB140     7,720 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 103,06

P33P210      1,000 u   Varios material y  utillaje                                      449,13 449,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    783,50 23,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 807,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

01.27 u   DESMONTAJE LAVABO                                               

Desmontaje de lav abo y  accesorios por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,950 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 11,65

O01OA070     0,950 h   Peón ordinario                                                  10,67 10,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,80 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.28 u   DESMONTAJE INODORO                                              

Desmontaje de inodoro por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     0,900 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 11,03

O01OA070     0,900 h   Peón ordinario                                                  10,67 9,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.29 u   DESMONTAJE BAÑERA                                               

Desmontaje de bañera y  accesorios por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB180     1,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 14,71

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  10,67 12,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,50 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.30 m2  DESMONTADO Y MONTADO DE PRIMERA HILERA DE PIZARRA               

Desmontado y  montado de pimera hilera de cubierta de pizarra para el demontaje de canalón, por medios manua-
les y  con recuperación y  aprov echamiento máx imo del material desmontado, incluso rev isión de tablero inferior, y
con parte proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040     0,580 h   Oficial segunda                                                 12,82 7,44

O01OA070     0,580 h   Peón ordinario                                                  10,67 6,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

01.31 m   DESMONTADO DE CANALONES DE CHAPA Y PVC A MANO                   

Desmontado de canalones de chapa y  PVC, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas,
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios
aux iliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,200 h   Oficial segunda                                                 12,82 2,56

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,67

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.32 m   DESMONTADO DE BAJANTES DE CHAPA                                 

Desmontado de bajantes de chapa, por medios manuales, incluso retirada de soportes y  de abrazaderas, limpieza
y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares.
Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 12,82 3,21

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  10,67 3,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,40 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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01.33 m   DEMOLICIÓN POZOS SANEAMIENTO LADRILLO MACIZO C/MARTILLO         

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y  cercos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OA060     3,500 h   Peón especializado                                              11,41 39,94

M06MR010     3,000 h   Martillo rompedor eléctrico 26 J - 13 kg                        3,16 9,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,40 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.34 m   DESMONTAJE TUBO EXTRACCIÓN O VENTILACIÓN                        

Desmontaje de tubo de ex tracción v isto de hasta 5 m de altura de salida de humos o v entilación, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y
con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de longitud realmente ejecutada.

O01OB170     0,400 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 5,39

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.35 m3  CARGA/TRANSPORTE VERTEDERO <40km MAQUINA/CAMIÓN                 

Carga y  transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 40 km, considerando ida y  v uelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15 t de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero, medi-
do sobre perfil, sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010     0,030 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          29,81 0,89

M07CB020     0,120 h   Camión basculante 4x 4 de 14 t                                   26,14 3,14

M07N060      1,100 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   4,61 5,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.36 u   DESMONTADO INSTALACIÓN DATOS EDIFICIO                           

Desmontado de la instalación de datos del edificio por medios manuales, con parte proporcional de desmontaje de
mecanismos, hubs, líneas y  canalizaciones, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al v ertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB225     6,000 h   Técnico programador de redes                                    11,91 71,46

O01OA070     6,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 64,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    135,50 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.37 u   DESMONTAJE INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN EDIFICIO                   

Desmontaje de la instalacion de climatizacion del edificio, caldera, v entiladores, climatizadoras, tuberías rejilas,...,
por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta
de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB170     10,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 134,70

O01OA070     10,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 106,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    241,40 7,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.38 u   DESMONTADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA EDIFICIO                       

Desmontado de canalizaciones eléctricas y  de telefonía de un local comercial de 100 m2, por medios manuales,
incluso desmontaje prev io de líneas y  mecanismos, limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OB210     3,000 h   Oficial 2ª electricista                                         11,86 35,58

O01OA040     15,000 h   Oficial segunda                                                 12,82 192,30

O01OA070     15,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 160,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    387,90 11,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 399,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.39 u   DESMONTADO INSTALACIÓN FONTANERÍA Y DESAGÜES EDIFICIO           

Desmontado de tuberías de fontanería y  desagües del edificio, con cocina y  dos aseos, por medios manuales, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con parte
proporcional de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OB180     6,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 73,56

O01OA040     15,000 h   Oficial segunda                                                 12,82 192,30

O01OA070     15,000 h   Peón ordinario                                                  10,67 160,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    425,90 12,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 438,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.40 u   DESMONTADO INSTALACIÓN GASOIL LOCAL EDIFICIO                    

Desmontado de red de instalación de gasoil del edificio, con retirada y  recuperación de elementos como tuberías,
llav es y  accesorios (ex cluy endo aparatos y  equipos), para una superficie de abastecimiento de hasta 100 m2; in-
cluy endo, retirada de escombros y  carga, para posterior tratamiento o desecho, sin incluir transporte a v ertedero o
planta de reciclaje.

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 36,78

O01OA060     5,000 h   Peón especializado                                              11,41 57,05

O01OA070     4,500 h   Peón ordinario                                                  10,67 48,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    141,90 4,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO                                   
02.01 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS <2 m C/TRANSP

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios mecánicos, con
carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero a una distancia menor de 40 km,
considerando ida y  v uelta, canon de v ertido y  parte proporcional de medios aux iliares, medido sobre perfil. Según
CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,28

M05RN060     0,250 h   Retro-pala con martillo rompedor                                29,60 7,40

M05EC010     0,075 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              38,06 2,85

M07CA020     0,080 h   Camión bañera 20 m3 375 cv                                       35,77 2,86

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,71 0,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,10 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS >2 m C/TRANSP

Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de más de 2 m de profundidad en terrenos duros, por medios mecánicos,
con carga directa sobre camión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero a una distancia menor de 40
km, considerando ida y  v uelta, canon de v ertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Medido sobre perfil.
Según CTE-DB-SE-C y  NTE-ADV.

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,28

M05RN060     0,255 h   Retro-pala con martillo rompedor                                29,60 7,55

M05EC010     0,080 h   Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv                              38,06 3,04

M07CA020     0,080 h   Camión bañera 20 m3 375 cv                                       35,77 2,86

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,71 0,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,40 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

02.03 m3  EXCAVACIÓN ZANJA C/MARTILLO ROMP. TERRENOS DUROS C/TRANSP. <40 k

Ex cav ación en zanjas, en terrenos duros con martillo rompedor por medios mecánicos con carga directa sobre ca-
mión basculante, incluso transporte de tierras al v ertedero a una distancia menor de 40 km, considerando ida y
v uelta, canon de v ertido y  parte proporcional de medios aux iliares. Medido sobre eprfil. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ.

O01OA070     0,630 h   Peón ordinario                                                  10,67 6,72

M05RN060     0,420 h   Retro-pala con martillo rompedor                                29,60 12,43

M05RN020     0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  22,16 4,43

M07CB030     0,150 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 3,93

M07N601      1,000 t   Canon de v ertido tierras limpias para reposición de canteras    0,71 0,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,20 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

02.04 m3  EZCAVACION ZANJA PERIMETRAL EDIFICACION A MÁQUIN C/RELLENO      

Ex cav ación en zanjas perimetral al edificio para rev ision de lámina y  perfil metálico de apoy o del rev estimiento
ex istente, en terrenos de consistencia dura por medios mecánicos, con ex tracción de tierras a los bordes, y  con
posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación. Incluida parte proporcional de medios
aux iliares. Medido sobre perfil. Según CTE-DB-HS.

O01OA070     0,950 h   Peón ordinario                                                  10,67 10,14

M05EC110     0,290 h   Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t                         20,64 5,99

M08RI010     0,900 h   Pisón compactador 70 kg                                         2,52 2,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES                                      
03.01 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.GRÚA                       

Hormigón HM-20/P/20/I elaborado en central, para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, i/v ertido con
grúa, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMM070    1,000 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    58,87 58,87

M02GT130     0,400 h   Grúa torre automontante 35 t/m                                  24,85 9,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68,80 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.BOMBA ZUNCHOS (35kg/m2)           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zunchos de cimentación, i/armadura (35
kg/m³) según documentacion gráfica, por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSZ,
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

E04CMB010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa CIM.V.BOMBA                    88,96 88,96

E04AB020     35,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 35,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    124,00 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa CIM.V.BOMBA ZAPATAS (33kg/m2)           

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas corridas, i/armadura (33 kg/m³) se-
gún documentación gráfica, por medio de camión-bomba, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

E04CMB010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa CIM.V.BOMBA                    88,96 88,96

E04AB020     33,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 33,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    122,00 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,25m V.BOMBA 3,00m MURETE      

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muretes de 25 cm de espesor, i/armadura (60 kg/m³) se-
gún documentación gráfica, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos a dos caras, v ertido con bomba, en-
cofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Compo-
nentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04MEF020    4,000 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS                                      30,60 122,40

E04MMB015    1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.BOMBA MURO                74,95 78,70

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 60,00

M13EA430     0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,42 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    261,40 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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03.05 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO         

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m³) según
documentación gráfica, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x 2,40 m a una cara, v ertido con
bomba, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

E04MEF030    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m                                 31,60 105,32

E04MMB015    1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.BOMBA MURO                74,95 78,70

E04AB020     0,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 0,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    184,90 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 1 CARA 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO   

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m³) según
documentación gráfica, encofrado y  desencofrado en muros a una cara v istas, con madera machihembrada y  ce-
pillada de 22 mm, considerando 3 posturas, v ertido con bomba, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  co-
locado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM050    3,333 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               39,93 133,09

E04MMB015    1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.BOMBA MURO                74,95 78,70

E04AB020     0,900 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 0,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    212,70 6,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO        

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m³) según
documentación gráfica, encofrado y  desencofrado con paneles metálicos de 2,70x 2,40 m a dos caras, v ertido con
bomba, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

E04MEF020    3,333 m2  ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS                                      30,60 101,99

E04MMB015    1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.BOMBA MURO                74,95 78,70

E04AB020     90,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 90,00

M13EA430     0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,42 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    271,00 8,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 279,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

03.08 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa 2 CARAS 0,30m V.BOMBA 3,00m MURO VISTO  

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, en muro de 30 cm de espesor, i/armadura (90 kg/m³) según
documentación gráfica,  encofrado y  desencofrado en muros a dos caras v istas, con madera machihembrada y
cepillada de 22 mm, v ertido con bomba, encofrado y  desencofrado con grúa, v ibrado y  colocado. Según normas
NTE-CCM, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEM050    6,667 m2  ENCOFRADO MADERA VISTA MUROS 1 CARA 3,00 m               39,93 266,21

E04MMB015    1,050 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/IIa V.BOMBA MURO                74,95 78,70

E04AB020     90,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 90,00

M13EA430     0,617 m   Tubo PVC diametro 22/26                                         0,42 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    435,20 13,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 448,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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03.09 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa POZO BOMBEO                             

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa elaborado en central, para pozo de bombeo, incluso encofrado y  desencofrado de
sus tramos v erticales, i/armadura (40 kg/m³) según documentación gráfica, v ertido por medio de camión-bomba,
v ibrado y  colocado. Según normas NTE-CSL, EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón y  acero con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04LMM040    1,000 m3  HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/IIa V.MANUAL LOSA                       74,61 74,61

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 40,00

E04MEF030    2,500 m2  ENCOFRADO EN MUROS 1 CARA 3,00m                                 31,60 79,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    193,60 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.10 m2  SOLERA HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/IIa e=20cm #15x15x6           

Solera de hormigón armado HA-25/P/20/IIa de 20 cm de espesor, elaborado en obra,  i/v ertido, colocación y  arma-
do con mallazo 15x 15x 6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Según NTE-RSS y  EHE-08. Com-
ponentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E04SEH025    0,200 m3  HORMIGÓN HM-25/P/20/IIa  V.MANUAL SOLERA                        72,04 14,41

E04AM060     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm D=6 mm                                           2,00 2,00

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA                                                      
04.01 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VIGA                  

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en v iga, i/p.p. de armadura (135 kg/m3) según planos de es-
tructura y  encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y  EHE-08.
Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

E05HVM030    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I ZUNCHOS                           64,12 64,12

E05HVE030    12,000 m2  ENCOFRADO ZUNCHOS CON MADERA 4 POSTURAS                18,06 216,72

E04AB020     135,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 135,00

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         14,09 1,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    417,30 12,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 429,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.02 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VISTO LOSAS (80 kg/m3)

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (80 kg/m3) según planos
de estructura y  encofrado v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME,
EHL y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

E05HLM010    1,000 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA                        67,12 67,12

E05HLE030    4,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO                                    31,19 124,76

E04AB020     80,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 80,00

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         14,09 1,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    273,30 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

04.03 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MAD LOSA INCLINADA (93 kg/m3)

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (93 kg/m3) según
planos de estructura y  encofrado de madera, incluso peldañeado, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y  colocado. Se-
gún normas NTE-EME, EHL y  EHE-08. Componentes del hormigón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HLM020    1,300 m3  HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSAS INCLINADAS              71,36 92,77

E05HLE020    7,000 m2  ENCOFRADO MADERA LOSA INCLINADA 4 POSTURAS              14,90 104,30

E04AB020     93,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 93,00

M02GT002     0,100 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         14,09 1,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    291,50 8,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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04.04 m2  FORJADO VIGUETAS AUTOPORTANTE 20+5cm, B-70 B.CERÁMICA           

Forjado de 20+5 cm formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autoportantes, separadas 70 cm entre
ejes, bov edilla cerámica de 60x 25x 20 cm y  capa de compresión de 5 cm, de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado
en central, mallazo de reparto 20x 30x 5, i/armadura (1,80 kg/m2), incluso zunchos armados según planos de es-
tructura, terminado. (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y  CTE-SE-AE. Componentes del hormi-
gón, acero, v iguetas y  bov edillas con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB010     0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,56 5,10

O01OB020     0,350 h   Ay udante encofrador                                             13,68 4,79

M02GT002     0,150 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t                                         14,09 2,11

P03VA020     1,670 m   Vigueta D/T pretensada 18 cm 4,00/5,00 m (27,5 kg/m)            6,83 11,41

P03BC160     5,714 u   Bov edilla cerámica 50x 25x 20 cm                                  0,88 5,03

P03AM170     1,200 m2  Malla 20x 30x 5 cm 1,284 kg/m2                                    1,05 1,26

P01HA010     0,062 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   54,50 3,38

E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,00 1,80

E05HFE010    1,000 m2  ENCOFRADO FORJADO VIGUETA                                       9,25 9,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    44,10 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.05 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,015 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,21

O01OB140     0,015 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,20

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 1,23

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             5,60 0,06

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  14,11 0,14

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                0,94 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,90 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.06 kg  ACERO S275 JR EMPRESILLADO DE PILAR                             

Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para empresillado de pilar ex istente, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, chapas en cabeza y  base, presillas del mismo material,
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS,
CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OB130     0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,28

O01OB140     0,020 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,27

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 1,23

P13TP010     0,200 kg  Pletina acero 20/8 mm                                           0,62 0,12

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             5,60 0,06

A06T010      0,010 h   GRÚA TORRE 30 m FLECHA, 750 kg                                  14,11 0,14

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                0,94 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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04.07 u   CHAPÓN S275 10x10x1,2 cm Y NEOPRENO 10x10x1 cm                  

Chapón de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 10x 10x 1,2 cm, soldadas a barillas roscadas de anclaje
químico, colocada en posición v ertical en pilares, incluso colocación de banda de neopreno 10x 10x 1cm entre la
placa y  la fachada de gres, todo colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con con marcado CE y  DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,420 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 5,96

O01OB140     0,420 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 5,61

O01OB010     0,200 h   Oficial 1ª encofrador                                           14,56 2,91

P03ALP010    0,787 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 0,92

M12O010      0,050 h   Equipo ox icorte                                                 2,01 0,10

P01DW090     0,120 u   Pequeño material                                                0,94 0,11

P03ALP010.2  1,000 u   Banda de neopreno 10x 10x 1cm                                     5,37 5,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,00 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

04.08 u   CHAPÓN S275 20x20x1,2 cm                                        

Chapón de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 20x 20x 1,2 cm, recibido con tornillos M12, colocada en po-
sición v ertical en v igas o zunchos ex istentes, todo colocado. Según NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     1,060 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 15,04

P13TP025     9,825 kg  Palastro 20 mm                                                  0,67 6,58

P03ACC090    1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD pref.                                0,64 1,18

P01DW090     0,100 u   Pequeño material                                                0,94 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,90 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.09 u   ANCLAJE QÚIMICO HILTI HSA M12x200 20/5                          

Anclaje qúimico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas de seguridad al hormigón cómo material base.
Homologado según normativ a europea opción 7, hormigón no fisurado calidades de 20 a 50 N/mm2. En primer lu-
gar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 200 mm. de profundidad y  20 mm. de diámetro en el
elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro.
Posteriormente se rellenará con resina epox i hasta 2/3 y  se introduciran las correspondientes barras corrugadas de
12 mm de diámetro para el posterior hormigonado de la v iga. Este anclaje se calcula según la normativ a europea
ETAG, en su anex o C o según  el  método de cálculo Hilti SOFA. Anclajes con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA060     0,070 h   Peón especializado                                              11,41 0,80

M03B100      0,040 h   Taladradora mecánica                                            8,03 0,32

P01UG240     1,000 u   Anclaje mecánico Hilti HSA M12x 100 20/5                         1,86 1,86

P01UG220     0,040 u   Resina de iny ección Hilti HIT-HY 200                            29,47 1,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,20 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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04.10 u   ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY HIT-Z CON SISTEMA SAFEs            

Anclaje químico diseñado para transmitir grandes cargas al hormigón cómo material base y  máx ima fiabilidad al
omitir la limpieza. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 200 mm. de profundidad
y  20 mm. de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 165 mm. Sin necesidad de limpiar el taladro
introducir la v arilla HIT-Z M12x 140 para v erificar si entra hasta la profundidad deseada, posteriormente iny ectar la
resina Hilti HIT-HY 200 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la v arilla roscada
Hilti HIT-Z de diametro 12mm. con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspon-
diente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C. Anclajes con marcado
CE según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              11,41 1,71

M03B100      0,050 h   Taladradora mecánica                                            8,03 0,40

P01UG220     0,040 u   Resina de iny ección Hilti HIT-HY 200                            29,47 1,18

M11PI040     0,003 u   Aplicador manual resinas Hilti HDM 500                          65,11 0,20

P01UG215     1,000 u   Varilla roscada Hilti HIT-Z M12x 140                             1,17 1,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,70 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

04.11 u   ANCLAJE MECÁNICO HILTI HST M12x115                              

Anclaje mecánico diseñado para transmitir cargas medias y  cargas sísmicas y  de impacto al hormigón cómo ma-
terial base. Homologado según normativ a europea opción 1, hormigón fisurado y  no fisurado calidades de 20 a 50
N/mm2. En primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 95 mm. de profundidad y  12 mm.
de diámetro en el elemento de hormigón de espesor mínimo 140 mm. A continuación se procederá a la correcta
limpieza del taladro. Posteriormente se colocará la pieza a fijar y  se introducirán los anclajes hasta la marca roja.
Se aplicará el correcto par de apriete para que la fijación pueda entrar en carga según la ficha técnica del producto.
Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C o según  el  método de cálculo Hilti SO-
FA. Anclajes con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA060     0,107 h   Peón especializado                                              11,41 1,22

M03B100      0,040 h   Taladradora mecánica                                            8,03 0,32

P01UG280     1,000 u   Anclaje mecánico Hilti HST M12x 115                              2,25 2,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 PARTICIONES INTERIORES, ALBAÑILERÍA Y CERRAMIENTOS              
05.01 ud  SUPERVISIÓN GENERAL DE FACHADA DE PLAQUETA DE GRES 20x20        

Superv isión general de fachada de plaqueta de gres 20x 20, y  sustituciónde piezas en mal estado por otras del
mismo material, recibidas con mortero cola mejorado C2, según UNE-EN :2008+A1:2012, y  rejuntadas con morte-
ro de juntas cementoso, según UNE-EN 13888:2009, Incluso p/p de formación de juntas de dilatación de 7 mm se-
lladas con sellante monocomponente con base de poliuretano. Con marcado CE y  DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,350 h   Oficial solador alicatador                                      14,19 4,97

O01OB100     0,350 h   Ay udante solador alicatador                                     13,35 4,67

P09CG070     40,000 m2  Baldosa gres porcelánico ranurado 30x 30 cm                      13,48 539,20

P01FA410     20,000 kg  Adhesiv o cementoso porcelánico flex ible C2                      0,42 8,40

P01FJ030     15,000 kg  Mortero deformable/impermeable p/juntas int./ex t.               0,98 14,70

P06SI150     2,500 m   Sellado poliuretano e=7 mm                                      0,60 1,50

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    573,40 17,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 590,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.02 m2  ENFOSCADO MAESTREADO HIDRÓFUGO M-10 VERTICAL + PERMASTOP        

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, con PERMASTOP (impermeabili-
zante integral en polv o que se añade al cemento) , en paramentos v erticales, i/regleado, sacado de aristas y  rinco-
nes con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,330 h   Oficial primera                                                 13,34 4,40

O01OA050     0,330 h   Ay udante                                                        13,24 4,37

A02S020      0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  64,31 1,29

A02S020.1    0,076 kg  Permastop impermeabilizante en polv o.                           22,84 1,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

05.03 m2  FACHADA FIBROCEMENTO PLACA ONDULADA MINIONDA NATURVEX           

Rev estimiento de fachada (tabique pluv ial) con placas de fibrocemento perfil mini onda en gris  de NATURVEX o
ONDULINE sobre muro de hormigón, i/p.p. de replanteo, tapajuntas, aplomado, elementos de remate, piezas espe-
ciales, solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, remates laterales, encuentros, medios aux iliares y
limpieza, totalmente instalada. Medida en v erdadera magnitud, deduciendo huecos. Materiales con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,330 h   Oficial primera                                                 13,34 4,40

O01OA050     0,330 h   Ay udante                                                        13,24 4,37

P04FCP100    1,200 m2  Placa fibrocemento minionda gris 1900x 1070 mm                   6,55 7,86

P05FWT010    2,000 u   Tornillo autotaladrante 6,3x 110 mm                              0,21 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2  TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,5+12,5+60) A 600 L           

Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor, atornilladas a
un lado de una estructura metálica de acero galv anizado a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de
60 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del trasdosado terminado de 85 mm. Incluso lana mineral
Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los
perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Arriostra-
mientos al muro base cada 2,50 m. Instalado según la documentación actual de Knauf y  las normas UNE 102043.
Medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 13,34 3,47

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        13,24 3,44

P04PY020     2,100 m2  Placa y eso laminado BA 13                                       3,85 8,09

P04PW245     1,000 m   Canal Stil R 48                                                 0,82 0,82

P04PW163     2,100 m   Montante Stil M 48                                              1,00 2,10

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW135     5,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,10

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 0,29

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,07

P04PW540     0,450 m   Banda estanca 45 mm                                             0,30 0,14

P07TL460     1,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm                            3,66 3,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

05.05 m2  TRASDOSADO SISTEMA KNAUF 85/60 (12,50+12,50+60) IMPREGNADAS     

Trasdosado sistema Knauf formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5mm de espesor, impregana-
das específicas para zonas humedas, atornilladas a un lado de una estructura metálica de acero galv anizado a ba-
se de raíles horizontales y  montantes v erticales de 60 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del
trasdosado terminado de 85 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y  cinta de
juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas
Q2. Resistencia Térmica 1,38 m2K/W. Arriostramientos al muro base cada 2,50 m. Instalado según la documenta-
ción actual de Knauf y  las normas UNE 102043. Medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 13,34 3,47

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        13,24 3,44

P04PY020.1   2,100 m2  Placa y eso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas         4,61 9,68

P04PW245     1,000 m   Canal Stil R 48                                                 0,82 0,82

P04PW163     2,100 m   Montante Stil M 48                                              1,00 2,10

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW135     5,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,10

P04PW590     0,330 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 0,29

P04PW608     1,400 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,07

P04PW540     0,450 m   Banda estanca 45 mm                                             0,30 0,14

P07TL460     1,000 m2  Lana Mineral Arena 600 espesor 60 mm                            3,66 3,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,00 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m2  TRASDOSADO AUTOPORTANTE e=72 mm/600(13+13+46) IMPREGNADAS       

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm y  canales de perfiles de chapa de acero gal-
v anizado de 46 mm, atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado impregnadas para zonas hume-
das de 13 mm de espesor con un ancho total de 72 mm, sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de
instalaciones, tornillería, pastas de agarre y  juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y  techo, limpieza y  me-
dios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y
ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,280 h   Oficial primera                                                 13,34 3,74

O01OA050     0,280 h   Ay udante                                                        13,24 3,71

P04PY110     2,100 m2  Placa y eso laminado cortafuego RF 13 mm                         3,70 7,77

P04PW590     0,400 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 0,35

P04PW005     1,300 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,02 0,03

P04PW240     0,950 m   Canal 48 mm                                                     0,51 0,48

P04PW162     2,330 m   Montante de 46 mm                                               0,59 1,37

P04PW070     14,000 u   Tornillo PM 3,9x 35 mm                                           0,01 0,14

P04PW065     8,000 u   Tornillo PM 3,9x 25 mm                                           0,01 0,08

P04PW550     0,470 m   Junta estanca al agua 46 mm                                     0,20 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

05.07 m2  TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) A 600 mm LM  

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor, atornilla-
das a cada lado ex terno de una estructura metálica de acero galv anizado a base de raíles horizontales y  montan-
tes v erticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Inclu-
so lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda es-
tanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máx ima en 3,85 m. Re-
sistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado según la documentación ac-
tual de Knauf y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 13,34 4,94

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        13,24 4,90

P04PY020     4,200 m2  Placa y eso laminado BA 13                                       3,85 16,17

P04PW654.1   0,900 m   Perfil Stil R 70                                                1,10 0,99

P04PW654     2,100 m   Perfil Stil M 70                                                1,31 2,75

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 1,15

P04PW608     5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,28

P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,39 0,18

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,40 1,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m2  TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) UN L IMPREG. 

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor,  uno de
los lados impregnados específicos para zonas humedas, atornilladas a cada lado ex terno de una estructura metáli-
ca de acero galv anizado a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de 70 mm, modulados a 600 mm,
resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte pro-
porcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de
acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máx ima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento
Acústico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado según la documentación actual de Knauf y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 13,34 4,94

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        13,24 4,90

P04PY020     2,100 m2  Placa y eso laminado BA 13                                       3,85 8,09

P04PY020.1   2,100 m2  Placa y eso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas         4,61 9,68

P04PW654.1   0,900 m   Perfil Stil R 70                                                1,10 0,99

P04PW654     2,100 m   Perfil Stil M 70                                                1,31 2,75

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 1,15

P04PW608     5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,28

P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,39 0,18

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    37,00 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

05.09 m2  TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+13+13) IMPREG       

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor impregna-
das específicas para zonas humedas, atornilladas a cada lado ex terno de una estructura metálica de acero galv a-
nizado a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho
total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y
cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento
de juntas Q2. Altura máx ima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado según la documentación actual de Knauf y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 13,34 4,94

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        13,24 4,90

P04PY020.1   4,200 m2  Placa y eso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas         4,61 19,36

P04PW654.1   0,900 m   Perfil Stil R 70                                                1,10 0,99

P04PW654     2,100 m   Perfil Stil M 70                                                1,31 2,75

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 1,15

P04PW608     5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,28

P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,39 0,18

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    38,60 1,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 m2  TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+TABLERO CONTRACH)   

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor por uno de
sus lados, y  otro de sus lados rev enstido con tablero contrahapado rechapado de roble mallado, p.p. de rodapie de
madera de roble macizo a paño, atornilladas a cada lado ex terno de una estructura metálica de acero galv anizado
a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de 70 mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total
del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y  cinta
de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de
juntas Q2. Altura máx ima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60 minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 53
dB(A). Instalado según la documentación actual de Knauf y  las normas UNE 102043.

O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 13,34 4,94

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        13,24 4,90

P04PY020     2,100 m2  Placa y eso laminado BA 13                                       3,85 8,09

U18JR605.1   1,100 m²  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm          18,71 20,58

P04PW654.1   0,900 m   Perfil Stil R 70                                                1,10 0,99

P04PW654     2,100 m   Perfil Stil M 70                                                1,31 2,75

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 1,15

P04PW608     5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,28

P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,39 0,18

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

P08MR020     0,500 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,90 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.11 m2  TABIQUE SISTEMA KNAUF W112 120/70 (13+13+70+ TABLERO) IMPREG    

Tabique sistema Knauf W112 formado por dos placas de y eso laminado BA 13 de 12,5 mm de espesor impregna-
das específicas para zonas humedas por uno de sus lados, y  otro de sus lados rev enstido con tablero contrahapa-
do rechapado de roble mallado,  p.p. de rodapie de madera de roble macizo a paño, atornilladas a cada lado ex ter-
no de una estructura metálica de acero galv anizado a base de raíles horizontales y  montantes v erticales de 70
mm, modulados a 600 mm, resultando un ancho total del tabique terminado de 120 mm. Incluso lana mineral Arena
6 cm (40k/m3). Parte proporcional de pasta y  cinta de juntas, tornillería, fijaciones, banda estanca bajo los perfiles
perimetrales. Niv el de acabado de tratamiento de juntas Q2. Altura máx ima en 3,85 m. Resistencia al Fuego 60
minutos. Aislamiento Acústico al ruido Aéreo 53 dB(A). Instalado según la documentación actual de Knauf y  las nor-
mas UNE 102043.

O01OA030     0,370 h   Oficial primera                                                 13,34 4,94

O01OA050     0,370 h   Ay udante                                                        13,24 4,90

P04PY020.1   2,100 m2  Placa y eso laminca BA 13 impreganado para zonas humedas         4,61 9,68

U18JR605.1   1,100 m²  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm          18,71 20,58

P04PW654.1   0,900 m   Perfil Stil R 70                                                1,10 0,99

P04PW654     2,100 m   Perfil Stil M 70                                                1,31 2,75

P04PW133     6,000 u   Tornillo TTPC 25                                                0,02 0,12

P04PW134     22,000 u   Tornillo TTPC 35                                                0,01 0,22

P04PW135     2,000 u   Tornillo TRPF 13                                                0,02 0,04

P04PW590     1,320 kg  Pasta de juntas SN                                              0,87 1,15

P04PW608     5,600 m   Cinta de juntas GR                                              0,05 0,28

P04PW565     0,450 m   Banda estanca 70 mm                                             0,39 0,18

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

P08MR020     0,500 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    51,50 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 
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05.12 m²  TABIQUE ROBLE MALLADO SOBRE ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO         

m². Tabique de estructura de tubo de acero galv anizado 60.60.2, rev estido por ambas caras con tablero contracha-
pado de 20mm, rechapado de madera roblle mallado o melaminado, incluso lana mineral Arena 6 cm (40k/m3),
p.p. de rodapie de madera de roble macizo a paño, i/remate superior y  esquinas en cantonera del mismo material
y  limpieza y  p.p. de costes indirectos.

O01OB150     0,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 11,93

O01OB160     0,800 h   Ay udante carpintero                                             13,49 10,79

U17AZ015     2,000 ud  Material aux iliar rev estimiento madera                          0,59 1,18

D05.14.1     8,820 kg  Perfil 60.60.2                                                  0,86 7,59

U06VC010.1   8,820 kg  Galv anización perfiles                                          0,29 2,56

U18JR605.1   2,200 m²  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm          18,71 41,16

P07TL440     1,000 m2  Lana Mineral Arena 400 espesor 60 mm                            3,66 3,66

P08MR020     1,000 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 3,97

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    82,80 2,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

05.13 m2  TRASDOSADO DIRECTO 9,5mm                                        

Trasdosado directo recibido con pelladas (enlucido seco) de suelo a techo, formado por un panel de fibra-y eso de
9,5 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para jun-
tas.  Emplastecido de juntas, con pasta de juntas, i/p.p. de replanteo, tratamiento de huecos, paso de instalaciones,
limpieza y  medios aux iliares. Totalmente terminado y  listo para imprimar y  pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y  ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 13,34 2,67

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        13,24 2,65

P04PY010     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 9,5 mm                             4,67 4,90

P04PW595     0,050 u   Pegamento para juntas                                           8,46 0,42

P04PW030     0,050 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,30 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,70 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.14 m2  RECRECIDO 4 cm MORTERO CT-C5 + ADITIVO SUELO RADIANTE           

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5)
de 4 cm. de espesor, incluso aditiv o Poly therm para suelo radiante, con marcado CE y  DdP (declaración de pres-
taciones) según Reglamento UE 305/2011, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la
norma UNE-EN-13813:2003.

O01OA030     0,170 h   Oficial primera                                                 13,34 2,27

O01OA050     0,170 h   Ay udante                                                        13,24 2,25

P01MEN010    0,027 t   Mortero recrecido (CT-C5-F2)                                    158,74 4,29

P01ME.01     0,080 kg  Aditiv o Poly therm suelo radiante                                3,44 0,28

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.15 m2  RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                              

Recibido y  aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de y eso negro, to-
talmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

O01OA030     0,310 h   Oficial primera                                                 13,34 4,14

O01OA050     0,310 h   Ay udante                                                        13,24 4,10

P01UC030     0,105 kg  Puntas 20x 100 mm                                                6,02 0,63

A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             65,48 0,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,50 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.16 m2  RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR FÁBRICA VISTA                  

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento ex terior de fábrica v ista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 13,34 5,34

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        13,24 5,30

P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100 mm                                                6,02 0,54

A02A060      0,040 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            59,45 2,38

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,60 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

05.17 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA MORTERO                   

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos sobre los peldaños, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-08. Medida la longitud re-
almente ejecutada.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 13,34 5,34

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              11,41 4,56

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            59,45 2,97

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

05.18 m2  AYUDAS ALBAÑILERÍA EDIFICIO PÚBLICO                             

Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefaccion, v entilacion, aire acondicionado, y  tele-
comunicaciones, en edificio público, incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado
de rozas y  recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     0,040 h   Oficial primera                                                 13,34 0,53

O01OA050     0,040 h   Ay udante                                                        13,24 0,53

O01OA070     0,040 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,43

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                      
06.01 m2  SOL.GRES EXTRUSIONADO 24,5x12cm TRÁNS./DENSO                    

Solado de gres ex trusionado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 24,5x 12 cm., colocado según instrucciones
de la DF, para alto tránsito, en color natural de GRESAN (EXAGRES) dorso estriado en cola de milano, recibido
con mortero cola C2 s/EN-12004:2008, i/rejuntado con junta porcelánica color CG2 s/EN-13888:2009 y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,500 h   Oficial solador alicatador                                      14,19 7,10

O01OB100     0,500 h   Ay udante solador alicatador                                     13,35 6,68

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,67

P08EPO205    1,100 m2  Baldosa gres porcelánico alto tránsito 24,50x 12 cm              19,34 21,27

P01FA045     4,000 kg  Mortero cola porcelánico blanco                                 0,56 2,24

P01FJ070     0,300 kg  Junta porcelánica color                                         1,09 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,30 1,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

06.02 m2  PARQUET INDUSTRIAL ROBLE                                        

Parquet industrial de roble categoría natural (s/UNE 56809-2:1986), colocado con pegamento, acuchillado, lijado y
tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P-6/8, s/NTE-RSR-12 y  RSR-27, con marcado CE y
DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     0,400 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 5,96

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,27

P08MQ010     1,050 m2  Parquet roble 25x 5x 1 cm                                         18,13 19,04

P08MA010     1,100 kg  Pegamento s/madera                                              2,49 2,74

E11XM010     1,000 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         10,68 10,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,70 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.03 m   PELDAÑO GRES ESTRUSIONADO REMATE EN MADERA                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica en piezas de gres ex trusionado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldo-
sas de 24,5x 12 cm., para alto tránsito, en color natural de GRESAN (EXAGRES) dorso estriado en cola de milano,
con remate frontal en madera de roble macizo barnizado, incluso p.p de rodapie de madera de roble macizo 2x 2
cm y  remate de zanquin en parte interior de la escalera con pieza de madera de roble maciza 4x 2 cm, recibido
con mortero cola, i/rejuntado con mortero tapajuntas y  limpieza, S/NTE-RSR-2, con marcado CE y  DdP (declara-
ción de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador alicatador                                      14,19 5,68

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador alicatador                                     13,35 5,34

O01OB150     0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 4,47

P08EPO205    2,100 m2  Baldosa gres porcelánico alto tránsito 24,50x 12 cm              19,34 40,61

P01FA050     2,000 kg  Adhesiv o in.t/ex t. C2TE S1 blanco                               0,62 1,24

P01FJ006     0,600 kg  Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2                      0,78 0,47

E11RSZ040    1,000 m   MAMPERLÁN MADERA DE ROBLE                                       6,79 6,79

P08MR020.4   1,050 m   Radapie macizo roble 2x 4 cm                                     2,84 2,98

P08MR020.3   1,050 m   Radapié macizo roble 2x 2 cm                                     2,39 2,51

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,10 2,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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06.04 m   RODAPIÉ ROBLE SECCION 1,5x6x2 MM                                

Rodapié en madera de roble macizo de 1,5x 6x 2 cm., seccion trapezoidal, tumbado sobre la cara de 6cm, clav ado
en paramento, s/NTE-RSR-27, con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011, medido en su longitud.

O01OB150     0,120 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 1,79

P08MR020     1,050 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 4,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

06.05 m   PELDAÑO MACIZO GRANITO ARENADO                                  

Peldaño de granito arenado, en medidas de 35x 17 cm recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de miga M-5, i/p.p. rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  limpieza, s/NTE-RSR, medido en
su longitud. Pieza de peldaño y  componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,500 h   Oficial cantero                                                 18,52 9,26

O01OB080     0,500 h   Ay udante cantero                                                17,59 8,80

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  10,67 5,34

A02A140      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    65,72 0,99

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               53,84 0,05

P08XBB140    1,000 m   Peldaño granito 35x 17 cm                                        32,63 32,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,10 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.06 m2  SOL.GRANITO ARENADO 4cm EXTERIOR                                

Solado de granito arenado para ex terior con marcado CE y  DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, en baldosas de 4 cm de espesor y  dimensiones a decidir por DF, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con le-
chada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

O01OB101     0,580 h   Oficial marmolista                                              19,96 11,58

O01OB070     0,580 h   Oficial cantero                                                 18,52 10,74

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  10,67 2,67

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,24

P08PLB110    1,050 m2  Baldosa granito arenado 4 cm                                    42,30 44,42

A02A160      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                       49,27 2,46

A01L020      0,001 m3  LECHADA CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N                               53,84 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,20 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

06.07 m   APLACADO ALFEIZAR PIEDRA GRANITO ARENADO 11x5 cm                

Aplacado alfeizar de piedra granítica arenada de 11x 5 cm de sección rectangular, remate de v entanas, recibida
mecánicamente a angular de acero, i/p.p. niv elación y  aplomado de piedras, asiento, recibido, limpieza y  medios
aux iliares, s/NTE-EFP, medida en su longitud. y  componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB070     0,500 h   Oficial cantero                                                 18,52 9,26

O01OB080     0,500 h   Ay udante cantero                                                17,59 8,80

P01SG040     1,000 m   Alfeizar granito 11x 5 cm                                        7,21 7,21

P01SG040.1   1,000 ud  Material para recibido de granito mecanizamente                 4,40 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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06.08 m2  FELPUDO COCO 24 mm                                              

Felpudo de entrada de fibra de coco color marrón-dorado de 24 mm de altura. Zona de uso ex terior o interior. Es-
pecialmente recomendado para zonas de alto tránsito instalado en cajeado de 24 mm de altura.

O01OB090     0,500 h   Oficial solador alicatador                                      14,19 7,10

O01OB100     0,500 h   Ay udante solador alicatador                                     13,35 6,68

P34IF072     1,000 m2  Felpudo coco 23 mm                                              13,48 13,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ALICATADOS                                                      
07.01 m2  ALICATADO CERÁMICO GRESITE TIPO CINCA 2X2CM                     

Alicatado con azulejo cerámica gresite tipo CINCA 2x 2 cm, piezas lisas mates, bordes arista v iv as, recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p.  de remates v erticales y  horizontales me-
diante "U" de acero inox idable según detalles graficos e instruciones del fabricante, p.p. de rodapie de acero inox i-
dable, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpie-
za, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos.con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador alicatador                                      14,19 5,68

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador alicatador                                     13,35 5,34

P09ABC112    1,050 m2  Azulejo gresite 20x 20 cm                                        10,85 11,39

A02A022      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                    62,83 1,57

P08WB210     0,500 m   Rodapie de acero inox idable                                     7,33 3,67

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    27,70 0,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.02 m   VIERTEAGUAS GRES 20x30 a=30 cm                                  

Vierteaguas de gres ex trusionado con goterón de 3cm, formado por piezas de 20x 30 cm y  de 3 cm de espesor,
para cubrir un ancho de 30 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, i/rejunta-
do con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y  DdP (Decla-
ración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 13,34 6,00

P10VG030     1,000 m   Vierteaguas gres ex trusionado 20x 30/3 cm                        6,84 6,84

A02A080      0,006 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             52,31 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,20 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS                                  
08.01 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO VIRUTAS DE MADERA HERAKUSTIK     

Rev estimiento de paramentos con tablero de v irutas de madera aglomerada con magnesita de espesor 2,5 cm tipo
Herakustik Star, en formato 120x 60x 2,5cm, sujeto mediante puntas clav adas ocultas a rastreles de madera  de pi-
no de 2x 6 cm separados 60 cm entre ejes según detalles gráficos, recibido mecánicamente con tornillería a fábrica
de ladrillo elucido ex istente, p.p. de rodapie de madera de roble macizo a paño, incluso colocacion de plancha de
porex pan de 20mm de alta densidad, entre rastreles, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos. Tablero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 6,71

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 13,34 6,00

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,80

P14KS005.2   1,100 m2  Panel v itura madera 120x 60 cm                                   15,19 16,71

P08MA090     3,000 m   Rastrel pino 60x 20 mm                                           1,05 3,15

P07TE080     1,100 m2  Plancha Porex pan e=20 mm                                        0,82 0,90

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,26 0,34

P08MR020     0,500 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    40,60 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02 m2  ESTRUCTURA DE RASTRELES DE MADERA + POREXPAN DE 20MM            

Estructura de rastreles de madera  de pino de 2x 6 cm separados 40 cm entre ejes, recibido mecánicamente con
tornillería a fábrica de ladrillo elucido ex istente, incluso colocacion de plancha de porex pan de 20mm de alta densi-
dad entre rastreles, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 6,71

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 13,34 6,00

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,80

P08MA090     3,000 m   Rastrel pino 60x 20 mm                                           1,05 3,15

P07TE080     1,100 m2  Plancha Porex pan e=20 mm                                        0,82 0,90

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,26 0,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,90 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO DE ROBLE 

Rev estimiento de paramentos con tablero contrachapado de 20mm, rechapado de madera roblle mallado o melami-
nado, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera  de pino de 2x 6 cm separados 40 cm entre ejes, re-
cibido mecánicamente con tornillería a fábrica de ladrillo elucido ex istente, p.p. de rodapie de madera de roble ma-
cizo a paño, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 6,71

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 13,34 6,00

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,80

P08MA090     3,000 m   Rastrel pino 60x 20 mm                                           1,05 3,15

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,26 0,34

U18JR605.1   2,200 m²  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 20 mm          18,71 41,16

P08MR020     0,500 m   Rodapié macizo roble 7x 1 cm                                     3,97 1,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    64,20 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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08.04 m2  RECERCADO DE VENTANA TABLERO CONTRACHAPADO RECHAPADO ROBLE      

Recercado de v entanas con tablero contrachapado de 12,5 mm, rechapado de madera roble mallado o melamina-
do, sujeto mediante puntas clav adas a rastreles de madera  de pino de 12,5x 4 cm, recibido mecánicamente con
tornillería a fábrica de ladrillo elucido ex istente, i/p.p. de esquinero de roble macizo, incluso colocacion de plancha
de porex pan de 12,5 mm de alta densidad entre rastreles, y  perfil de acero para recibido de v entanas 40x 25x 1,5
mm, s/NTE-RPL-19.

O01OB150     0,450 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 6,71

O01OA030     0,450 h   Oficial primera                                                 13,34 6,00

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,80

P08MA090.1   3,000 m   Rastreles de pino 40x 12,5 mm                                    0,82 2,46

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,26 0,34

U18JR605.2   1,100 m2  Tablero contrachapado rechapado de roble mallado 12,5 mm        10,33 11,36

P07TE080.1   1,100 m2  Plancha Porex pan e=12,5 mm                                      0,60 0,66

P08MR020.1   1,500 m   Esquinero de roble macizo                                       3,97 5,96

E05AS010     1,450 kg  ACERO LAMINADO S275 JR ESTRUCTURAS                             2,56 3,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    42,00 1,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

08.05 m²  FALSO TECHO VIRUTA HERAKUSTIK STAR 50x100                       

m². Falso techo tipo acústico de placas de v irutas de madera fina aglomerada con magnesita, tipo Herakustik
STAR, sobre perfilería oculta de acero galv anizado suspendida del forjado, dimensión de la placa 50x 100 y  3,5 cm
de espesor, con los cantos biselados y  registrable, incluso p.p. de perfil angular de remates y  elementos de sus-
pensión y  fijación, y  cualquier tipo de medio aux iliar, completamente instalado.

O01OA090     0,200 h   Cuadrilla A                                                     31,92 6,38

P14KS005.1   1,100 m²  Panel v iruta madera 1000x 500                                    19,34 21,27

P14FA920     1,200 ud  Pieza de suspensión                                             0,05 0,06

P14AL507     2,400 m   Primario T40 DONN perfilería oculta                             0,70 1,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,40 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.06 m2  FALSO TECHO CONTINUO PLACA YESO D112 IMPREGNADO                 

Techo continuo formado por una placa de y eso laminado de 12,5 mm de espesor con impreganado específico para
zonas húmedas, atornillada a estructura metálica de acero galv anizado de maestras 60x 27 mm moduladas a
1.000 mm, i/p.p. de piezas de cuelgue cada 900 mm y  maestras secundarias moduladas a 500 mm y  niv elación,
replanteo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje
de andamios, terminado y  listo para pintar, s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de
y eso laminado, pasta de juntas, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    14,19 4,26

O01OB120     0,300 h   Ay udante y esero o escay olista                                   13,49 4,05

P04PY015     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 12,5 mm                            3,60 3,78

P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,02 0,81

P04PW005     1,500 m   Cinta de juntas rollo 150 m                                     0,02 0,03

P04PW330     3,200 m   Maestra 60x 27 mm                                                1,24 3,97

P04PW110     17,000 u   Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 0,17

P04TW210     1,300 u   Cuelgue regulable combinado                                     0,75 0,98

P04TW540     1,300 u   Fijaciones                                                      0,26 0,34

P04TW220     0,600 u   Conector maestra 60x 27 mm                                       0,46 0,28

P04TW230     2,300 u   Caballete maestra 60x 27 mm                                      0,62 1,43

P04TW154     1,300 u   Varilla de cuelgue 1000 mm                                      0,33 0,43

P04PW030     0,100 kg  Pasta de agarre y eso                                            0,30 0,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 CUBIERTAS                                                       
09.01 m   CANALÓN ZINC CUADRADO DESARROLLO 600 mm                         

Canalón de zinc de 0,65 mm de espesor de sección cuadrada, ejecutado dimensional y  formalmente similar al ca-
nalón preex istente, fijado mediante soportes de suspensión, clav ado sobre tablero, con una pendiente mínima de
0,5%, conforme UNE-EN612. Totalmente instalado, conex ionado y  probado, i/ p.p. de piezas especiales y  rema-
tes, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,02

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P17NZ080     1,250 m   Canalón ZnTi cuadrado 333x 0,65 mm                               12,05 15,06

P17NZ150     2,000 u   Palomilla ZnTi cuadrada 333x 25x 4 mm                             2,35 4,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,60 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02 m   BAJANTE ACERO GALVANIZADO D100 mm                               

Bajante de chapa de acero galv anizado de 100 mm de diámetroy  2 mm de espesor. Totalmente instalada y  cone-
x ionada, i/ p.p. de piezas especiales, pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,35

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,23

P17JG020     1,100 m   Bajante acero galv anizado D100 mm e=0,6 mm                      7,18 7,90

P17JG360     0,750 u   Abrazadera acero galv anizado D100 mm                            1,19 0,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,40 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.03 ud  SUPERVISIÓN GENERAL DE CUBIERTA DE PIZARRA                      

Superv isión general de cubierta de pizarra, lucernarios, encuentro con faldones de lucernarios, tablero duro aglo-
merado inferior, limahoy a interior, y  reparación de elementos en mal estado, según NTE-QTP-9.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 13,34 20,01

O01OA050     1,500 h   Ay udante                                                        13,24 19,86

P05EW030     91,000 kg  Puntas acero 17x 70 mm                                           0,97 88,27

P05PP050     51,000 m2  Pizarra especial 27x 18 cm                                       15,38 784,38

P05PW010     13,000 m   Remate chapa galv anizada desarrollo 25 cm                       3,43 44,59

P05PW060     21,000 u   Pieza v entilación chapa galv anizada                             8,64 181,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.138,60 34,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.172,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
10.01 m2  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO                       

Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo
(canto v isto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble
mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco v isto de 30 mm de madera
de roble macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas
de acero inox idable tipo INALTEC, manilla serie Sena de Tesa y  bocallav e Tesa.Totalmente montada, incluso en
p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 14,91

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,49 13,49

U19AA005     0,800 m   Premarco pino 2ª 12x 3 cm                                        0,80 0,64

U19AD260     0,800 m   Marco madera de castaño macizo barniz mate 30 mm                1,49 1,19

U19IA620     1,000 m²  Puerta contrachapada rechapada roble mallado                    25,85 25,85

U19QA010.3   0,800 m   Tapajuntas madera de castaño macizo barniz mate 10 mm           1,15 0,92

U19XI115     2,500 ud  Bisagra cilíndricas acero inox idable tipo Inaltec               0,35 0,88

U19XK510     6,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,12

P11RM050     1,000 u   Manillas tipo TESA                                              48,67 48,67

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    106,70 3,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.02 m2  PUERTA PASO CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TABLERO SUP.          

Puerta de paso ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo
(canto v isto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble
mallado, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco v isto de 30 mm de madera
de roble macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate . Con 4 bisagras cilíndricas
de acero inox idable tipo INALTEC, Tablero superior contrachapdo rechapado de roble mallado, manilla serie Sena
de Tesa y  bocallav e Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares. Conforme a detalles gráfi-
cos.

O01OB150     1,200 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 17,89

O01OB160     1,200 h   Ay udante carpintero                                             13,49 16,19

U19AA005     1,200 m   Premarco pino 2ª 12x 3 cm                                        0,80 0,96

U19AD260     1,200 m   Marco madera de castaño macizo barniz mate 30 mm                1,49 1,79

U19IA620     1,000 m²  Puerta contrachapada rechapada roble mallado                    25,85 25,85

U19QA010.3   1,200 m   Tapajuntas madera de castaño macizo barniz mate 10 mm           1,15 1,38

U19XI115     2,500 ud  Bisagra cilíndricas acero inox idable tipo Inaltec               0,35 0,88

U19XK510     8,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,16

P11RM050     1,000 u   Manillas tipo TESA                                              48,67 48,67

U19IA620.1   0,600 m²  Tablero contrachapado rechapado roble mallado                   13,77 8,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    122,00 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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10.03 m2  PUERTA CORREDERA CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO TALBERO SUP.     

Puerta corredera ciega con hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble maci-
zo (canto v isto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado ro-
ble mallado, de 44 mm de espesor. suministrada en block que incluy e hoja, cerco, tapajuntas de 10 mm de made-
ra de roble barniz mate, y  kit de rev estimiento de puerta corredera compuesto por un trav esaño lateral, dos junqui-
llos con alma de contrachapado, 2 trav esaños superiores, tornillería y  tapones embellecedores, colocada empotra-
da en tabique de placa de y eso con armazón incluido, incluso guía deslizante seri GDX de Tesa. Tablero superior
contrachapdo rechapado de roble mallado. Tirador recto serie Sena de Tesa. Totalmente montada, incluso en p.p.
de medios aux iliares. Conforme a detalles gráficos.

O01OB150     1,200 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 17,89

O01OB160     1,200 h   Ay udante carpintero                                             13,49 16,19

U19AA005     1,200 m   Premarco pino 2ª 12x 3 cm                                        0,80 0,96

U19AD260     1,200 m   Marco madera de castaño macizo barniz mate 30 mm                1,49 1,79

U19IA620     1,000 m²  Puerta contrachapada rechapada roble mallado                    25,85 25,85

U19QA010.3   1,200 m   Tapajuntas madera de castaño macizo barniz mate 10 mm           1,15 1,38

U19XI115     2,500 ud  Bisagra cilíndricas acero inox idable tipo Inaltec               0,35 0,88

U19XK510     8,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,16

P11RM050     1,000 u   Manillas tipo TESA                                              48,67 48,67

U19IA620.1   0,600 m²  Tablero contrachapado rechapado roble mallado                   13,77 8,26

P11L60aa     1,000 u   Kit rev estimiento corredera 1H                                  76,10 76,10

P11RW040     1,000 u   Juego accesorios puerta corredera                               10,57 10,57

P11RW050     1,000 m   Perfil suspendido puerta corredera galv anizada                  2,05 2,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    210,80 6,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

10.04 m2  PUERTA PIVOTANTE CIEGA RECHAPADA ROBLE MALLADO                  

Puerta piv otante hoja lisa conformada por bastidor madera de pino canteado con madera de roble macizo (canto
v isto barniz mate), poliestireno ex pandido de alta densidad, contrachapado espesor 6 mm rechapado roble malla-
do, de 44 mm de espesor. Premarco en madera de pino de 120x 30 mm, marco v isto de 30 mm de madera de ro-
ble macizo barniz mate y  tapajuntas de 10 mm de madera de roble barniz mate. Con bisagras para puertas piv o-
tante de acero inox idable, manilla serie Sena de Tesa.Totalmente montada, incluso en p.p. de medios aux iliares.
Conforme a detalles gráficos.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 14,91

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             13,49 13,49

U19AA005     0,800 m   Premarco pino 2ª 12x 3 cm                                        0,80 0,64

U19AD260     0,800 m   Marco madera de castaño macizo barniz mate 30 mm                1,49 1,19

U19IA621     1,000 m²  Puerta piv itante contrachpada rechapada roble mallado           50,90 50,90

U19QA010.3   0,800 m   Tapajuntas madera de castaño macizo barniz mate 10 mm           1,15 0,92

U19XI115     2,500 ud  Bisagra cilíndricas acero inox idable tipo Inaltec               0,35 0,88

U19XK510     6,000 ud  Tornillo acero 19/22 mm                                         0,02 0,12

P11RM050     1,000 u   Manillas tipo TESA                                              48,67 48,67

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    131,70 3,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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10.05 u   PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60 1 HOJA 800x2030 mm                    

Puerta metálica cortafuegos de una hoja de dimensiones 800x 2030 mm (hueco libre de paso), homologada
EI2-60-C5, formada por marco en chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, junta intumescente alrede-
dor del marco, hoja de puerta construida por 2 bandejas de chapa de acero galv anizado de 0,6 mm de espesor y
cámara intermedia rellena de material aislante ignífugo, tipo panel lana de roca de 55 mm de espesor (160 kg/m2) o
equiv alente. Incluy e patillas metálicas para fijación en obra, maneta metálica forrada de poliamida en negro confor-
me a UNE-EN 179 y  bombín conforme a UNE-EN 12209. Puerta con acabado lacado al horno en color blanco
RAL 9002, 9010 ó similar. Puerta, cerradura y  bisagras con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011. Conjunto de puerta conforme a UNE-EN 1634-1 y  UNE-EN 13501-2 y  CTE DB SI.
No incluy e ni ay udas ni recibidos.

O01OB130     0,422 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 5,99

O01OB140     0,422 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 5,63

P23PSU020    1,000 u   Puerta EI2-60-C5 1 hoja 830x 2030 mm                             275,02 275,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    286,60 8,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 295,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10.06 m²  MAMPARA VIDRIERA ROBLE MALLADO                                  

Mampara v idriera roble mallado, formada por montantes, cajeados para alojamiento del v idrio y  prov istas de jun-
quillos y  junta elástica, incluso tapajuntas de madera de roble macizo barniz mate en sus ex tremos, totalmente ins-
talada. Conforme a detalles gráficos.

O01OB150     0,150 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 2,24

O01OB160     0,150 h   Ay udante carpintero                                             13,49 2,02

U19OA010     1,000 m²  Mampara v idriera roble 70 mm                                    48,22 48,22

U19QA010.3   0,290 m   Tapajuntas madera de castaño macizo barniz mate 10 mm           1,15 0,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    52,80 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.07 m2  MAMPARA DIVISORIA CABINAS ASEOS Y DUCHAS                        

Mampara div isoria cabinas aseos y  duchas, formada por zonas fijas, y  practicables, realizada con tablero de 20
mm laminado alta presión tipo Arpa, herrajes de colgar y  accesorios programa 500 inox  DA PBA en zonas practi-
cables y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 19,38

O01OB160     1,300 h   Ay udante carpintero                                             13,49 17,54

P11RB100     0,700 u   Pernio latón plano 80x 52 mm con remate                          0,74 0,52

P11WH040     0,200 u   Cremona latón canto                                             7,97 1,59

P11WP080     2,000 u   Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,05 0,10

P01ELM020    0,350 m2  Tablero 20 mm laminado y  pintado tipo arpa                      41,92 14,67

P11RB011.1   1,000 u   Herrajes y  accesorios programa 500 inox  DA PBA                  33,68 33,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    87,50 2,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.08 m²  MAMPARA MONTANTES DE ACERO Y TUBO MADERA DE CASTAÑO             

m². Mampara div isoria realizada con estructura aux iliar de montantes de tubo de acero, para pintar D=30x 3 y  es-
tructura transv ersal a base de tres pletinas 40.4 para sujección mediante tornillos av ellanados de montantes de tu-
bos de madera de castaño, incluso laterales realizados en madera de castaño, p.p. de estructura aux iliar para su-
jección a techo, calces, tornillería y  remates en encuentro de suelo en acero inox idable y  de techo en acero pinta-
do, totalmente instalado conforme a detalles gráficos.

O01OB150     1,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           14,91 19,38

O01OB160     1,300 h   Ay udante carpintero                                             13,49 17,54

UMAM01       1,000 m2  Mampara montantes de acero y  tubo madera de castaño             21,49 21,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    58,40 1,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIA EXTERIOR                                            
11.01 m2  CARPINTERIA TIPO SECCO PERFILERÍA DE ACERO RPT                  

Suministro y  montaje de carpintería realizada con perfilería de acero con rotura de puente térmico tipo SECCO, site-
ma SECCO SISTEMI, serie OS7 ZINCATO-GALVA, de uno o v arias hojas oscilobatientes, batientes, oscilantes y
fijos, según documentación gráfica de proy ecto. Clips de Junquillos para acristalar P.2654 y  P.2664, junta de ángu-
lo para GE2603, punto de bloqueo adicional, bisagras 3 ailas para atornillar de acero galv anizado, maneta v itruv io
v entana laton bruto, tapón plástico negro para desague de agua, martillo cremona v itruv io en “L”  cortado, kit
OB-DH, juntas por hoja, marco, junquillo y  junta ex terna v idrio. Elaborada en taller, totalmente montada y  probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio. Permeabilidad al aire según Norma
UNE-EN 12207:2000-CLASE 4; Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000-CLASE 9A; Resistencia
al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000-CLASE C5. Instalada sobre precerco de aluminio, incluso este, sella-
do de juntas ajuste final en obra y  limpieza.  Perfilería, juntas y  herrajes con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, norma UNE-EN 14351-1.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 2,84

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 2,67

P12PW010     2,100 m   Premarco aluminio                                               1,86 3,91

P12AV05aaaa  1,000 m2  Ventana tipo SECCO SISTEMI serie AS7 ZINCATO-GALVA             44,45 44,45

P12AV04      90,000 UD  Clips junquillos                                                0,11 9,90

P12AV06      11,000 ud  Clips de junquillos para acristalar P.2654 y  P2664              0,11 1,21

P12AV07      1,000 ud  Junta de ángulo GE2603                                          0,89 0,89

P12AV08      2,000 ud  Punto de bloqueo adicional                                      10,83 21,66

P12AV09      4,000 ud  Bisagras 3 ailas para atornillar - acero galv anizado            12,18 48,72

P12AV10      1,000 ud  Cierre apertura ex terna 1 hoja izquierda                        22,95 22,95

P12AV11      1,000 ud  Maneta Vitruv io Ventana - Laton Bruto                           10,80 10,80

P12AV12      6,000 ud  Tapón plastico negro para desague de agua                       0,26 1,56

P12AV13      3,000 ud  Martillo cremona v itruv io en "L" cortado                        10,80 32,40

P12AV15      3,000 ud  Kit OB-DH                                                       17,00 51,00

P12AV14      20,000 m   Juntas marco, hoja, junquillo y  ex terna v idrio                  0,62 12,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    267,40 8,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.02 u   PUERTA CHAPA LISA ABATIBLE 85x170 cm GALVANIZADA                

Puerta de chapa lisa abatible de 1 hoja de 85x 170 cm realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con manilla de acero o
aluminio natural, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 5,68

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 5,34

P13CP020     1,000 u   P. paso 85x 170 cm chapa lisa galv .                              73,79 73,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    84,80 2,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03 u   PUERTA DE REGISTRO CHAPA ACERO GALVANIZADO 87x60 cm             

Suministro y  colocación de puerta rejilla para registro de canalizaciones, realizada en bastidor de tubo de acero y
chapa de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor, con cerradura, incluso herrajes de colgar y  patillas para reci-
bido a paramentos (no incluido). Dimensiones 87x 60 cm.

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 2,84

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 2,67

P13CR60      1,000 u   Puerta registro instalac. galv . lac. 87x 60 cm                   56,14 56,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,70 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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11.04 m2  REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO                                 

Rejilla para v entilacion e instalaciones, realizada con cerco de angular, contracerco de angular con patillas para re-
cibido y  lamas de chapa galv anizada, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 17,03

O01OB140     1,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 16,02

P13TF020     1,100 m   Angular acero 30x 30x 3 mm                                        0,97 1,07

P13TF030     1,100 m   Angular acero 25x 25x 3 mm                                        0,81 0,89

P13TT110     2,100 m   Lamas 20x 20x 1,5 mm                                              0,83 1,74

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    36,80 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.05 m2  REJILLA LAMAS ACERO GALVANIZADO MOSQUITERA Y MADERA LAMINADA    

Rejilla de lamas de chapa galv anizada espesor 1,2 mm, madera laminada interior, mosquitera, madera laminada
interior y  p.p. de herrajes (practicable para v entilación), realizada con cerco de angular, contracerco de angular con
patillas para recibido, incluso bisagras, elaborada en taller i/montaje en obra conforme detalles gráficos (sin incluir
recibido de albañilería).

O01OB130     1,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 17,03

O01OB140     1,200 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 16,02

P13TF020     1,100 m   Angular acero 30x 30x 3 mm                                        0,97 1,07

P13TF030     1,100 m   Angular acero 25x 25x 3 mm                                        0,81 0,89

P13TT110     2,100 m   Lamas 20x 20x 1,5 mm                                              0,83 1,74

U19IA620.3   1,000 m2  Tablero madera laminada                                         13,14 13,14

P13TTMQ      1,000 m2  Mosquitera                                                      2,62 2,62

P12AV09      2,000 ud  Bisagras 3 ailas para atornillar - acero galv anizado            12,18 24,36

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    76,90 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 VIDRIOS                                                         
12.01 m²  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO                             

m². Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio laminado ex terior Stadip incoloro 5+5  y  un v idrio lamina-
do interior Stadip incoloro de 4+4 mm, cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Ni-
v el de seguridad de uso según UNE EN 12600: NPD/2B2.

O01OB250     0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            13,68 2,74

U23GA345.2   1,006 m²  CLIMALIT 5+5/12/4+4 STADIP                                      36,52 36,74

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,46 3,22

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           0,68 1,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,70 1,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

12.02 m²  CLIMALIT TRASLUCIDO 5/12/ 4+4 STADIP INCOLORO                   

m². Doble acristalamiento Climalit, formado por un v idrio Listral Templado de 5 mm, incoloro, traslúcido, con dibujo
de líneas horizontales en reliev e, incoloro, en ex terior y  un v idrio laminado interior Stadip incoloro de 4+4 mm, cá-
mara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijado sobre car-
pintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, inclu-
so cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Niv el de seguridad de uso según UNE EN
12600: NPD/2B2.

O01OB250     0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            13,68 2,74

U23GA345.1   1,006 m²  CLIMALIT TRASLÚCIDO 5+5/12/4+4 STADIP INCOLORO               39,48 39,72

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,46 3,22

U23OV520     1,500 ud  Materiales aux iliares                                           0,68 1,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    46,70 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

12.03 m²  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 6+6 INCOLORO                            

m². Acristalamiento de v idrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos v idrios de 6 mm  y  6 mm de espesor
unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo  incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según UNE 85222:1985. Niv el de seguridad de uso según UNE EN
12600: 2B2.

O01OB250     0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            13,68 2,74

U23IA140     1,006 m²  Vidrio laminar seguridad STADIP 6+6 incoloro                    14,97 15,06

U23OV511     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     0,46 3,22

U23OV520     1,000 ud  Materiales aux iliares                                           0,68 0,68

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CERRAJERÍA                                                      
13.01 m   ZÓCALO ALUMINIO 60x10 mm                                        

Zócalo de aluminio 60x 10 conformado por tubos 10x 5mm recibido mecánicamente a estructura aux iliar de acero
conforme detalles gráficas, ranurado para v entilacion de cámara inferior y  superior. Accesorios de montaje de ace-
ro (esquinas y  terminales).

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,11

P08WB210     1,000 m   Rodapie de acero inox idable                                     7,33 7,33

P08MA020     0,100 kg  Adhesiv o contacto                                               2,86 0,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,10 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

13.02 m   CANAL ALUMINIO "U" 40x40mm CÁMARA                               

Canal de aluminio en forma de "U" de 40x 40mm atornillado a solera de hormigón ex istente en cámara, medido en
su v erdades longitud, totalmente instalado.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA070     0,010 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,11

P04PW136     11,000 u   Tornillo TTPC 45                                                0,01 0,11

P04PW340.1   1,000 m   Perfil U 40x 40 mm                                               1,93 1,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,50 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

13.03 m   PERFILERÍA SUSPENSION TABIQUE MOVIL REITER                      

Perfilería de suspensión para tabiques móv iles REITER, empotrados a falso techo, totalmente recibido e instalado.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,60

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              11,41 1,71

P11NM030     1,000 m   Perfilería suspensión tabique mov il REITER                      7,33 7,33

P01DW090     7,000 u   Pequeño material                                                0,94 6,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,20 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.04 m   PERFIL DE ALUMINIO CUELGA CUADROS GUIVAX                        

Perfil en forma de "j" de medidas ex teriores 20x 10x 8 mm y  longitud de 2000 mm Acabados en aluminio, resisten-
cia de peso de 50 Kg, totalmente recibido e instalado.

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,60

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              11,41 1,71

P11NM030.1   1,000     Perfil de Alumino cuelga cuadros GUIVAX                         4,11 4,11

P01DW090     5,000 u   Pequeño material                                                0,94 4,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,10 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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13.05 m   ANGULAR LPN 80mm REMATE                                         

Angular LPN 80.10 con acero laminado S275 JR en caliente, en remate y /o arranque de aplacado de fachada,
i/p.p. de sujeción, recibido con tacos a hormigón, niv elación, aplomado, pintura de esmalte (dos manos), empal-
mes por soldadura, cortes y  taladros, colocado. Según normas NTE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 8,51

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 1,41

P03ALP010    11,900 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 13,92

P25JM010     0,064 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,79 0,63

P01DW090     1,874 u   Pequeño material                                                0,94 1,76

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    26,20 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

13.06 m   CONFORMACIÓN DE CONFINAMIENTO DE SOLADO                         

Conformación de confinamiento solado y  aplacado zócalo así como marco de carpinterías de galería mediante pla-
atabandas formando doble L, según detalles graficos, 30 cm de desarollo y  10 mm de espesor, recibido con tacos
de hormigón, pintura de minio electrolítico y  pintura de esmalte (dos manos), totalmente instalado.

O01OB130     0,800 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 11,35

O01OB230     0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 4,22

P03ALP010    25,000 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 29,25

P25OU080     0,051 l   Minio electrolítico                                             5,60 0,29

P25JM010     0,100 l   Esmalte metálico rugoso                                         9,79 0,98

P01DW090     1,874 u   Pequeño material                                                0,94 1,76

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    47,90 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.07 kg  ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURAS                                  

Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras aux iliares, i/soldaduras, nudos, despuntes, y  p.p. de
piezas especiales y  elementos de unión; montado y  colocado, según NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,035 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,50

O01OB140     0,045 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,60

P03ALT010    1,100 kg  Acero en tubo rectangular                                       0,93 1,02

M07CG010     0,005 h   Camión con grúa 6 t                                             32,11 0,16

P01DW090     0,231 u   Pequeño material                                                0,94 0,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

13.08 kg  ACERO LAMINADO S275 JR ESTRUCTURAS                              

Acero laminado S275 JR en perfiles, para estructuras con perfiles laminados L; i/p.p. de nudos y  piezas especia-
les, dos manos de imprimación de minio de plomo, montada y  colocada. Según NTE-EAE, CTE-DB-SE-A y  EAE.
Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             5,60 0,06

P03ALP010    1,100 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 1,29

O01OB140     0,035 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 0,47

O01OB130     0,035 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 0,50

M07CG010     0,005 h   Camión con grúa 6 t                                             32,11 0,16

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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13.09 m2  BARANDILLA ACERO TUBO VERT                                      

Barandilla para hueco central de escalera, con perfiles macizos de tubo de acero laminado en frío de diametro 8
mm separados cada 10 cm y  dispuestos v erticalmente en toda la altura de escalera, tubo diametro 20 mm inferior
y  superior, y  bastidor 40.40.2 mm , pletina superior de 5 mm y  pasamanos de madera, elaborada en taller y  mon-
taje en obra según detalles gráficos de proy ecto (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130     0,350 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 4,97

O01OB140     0,350 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 4,67

P13BT020     1,000 m2  Barandilla escalera celosía                                     55,13 55,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    64,80 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

13.10 m   CARGADERO PERFIL L-60.10 mm + PLATABANDA AC.GALVANIZ            

Cargadero L-60.10 mm y  platabanda 120.10 mm de acero galv anizado, segun detalles gráficos, perfil normalizado
de acero S275 JR, laminado en caliente s/UNE EN 10025 y  UNE EN 10 210-1, trabajado, colocado en obra, se-
gún CTE-DB-SE-A, i/porcentaje de despuntes, recortes y  tolerancias del 10%. Acero con marcado CE y  DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130     0,300 h   Oficial 1ª cerrajero                                            14,19 4,26

O01OB140     0,300 h   Ay udante cerrajero                                              13,35 4,01

O01OB230     0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 4,22

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 13,34 4,00

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        13,24 1,99

P03ALP040    8,690 kg  Perfil L-60.10 acero laminado                                   0,64 5,56

P03ALP010    1,400 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,17 1,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    25,70 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 PINTURA Y OTROS ACABADOS                                        
14.01 m²  REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM NERO                              

Suministro y  colocación de rev estimiento mural Vescom Nero ref:1024.20  o similar sobre placa de cartón y eso.
Modelo Vescom Nero o similar , compuesto por una capa de v inilo plastificante de 300g  estampada con tintas de
base acuosa, sobre una base de algodón  o v iscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de
0,55 mm y  un ancho de 130cm. Con  una clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de
montaje del fabricante, con adhesiv o v inílico Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superfi-
cie lisa y  regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie,
formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales.

O01OA030     0,225 h   Oficial primera                                                 13,34 3,00

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        13,24 1,59

U36CG515     0,200 kg  Imprimación acrílica                                            2,95 0,59

U13KA090.2   1,100 m²  Rev estimiento v inílico VESCOM NERO                              8,30 9,13

U36CG510.2   0,150 kg  Adhesiv o v inílico Vescom-2000                                   2,65 0,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.02 m²  REVESTIMIENTO VNÍLICO VESCOM JUST-RITE                          

Suministro y  colocación de rev estimiento mural Vescom JUST-RITE ref:106101  o similar sobre placa de cartón
y eso. Modelo Vescom Just-Rite o similar , cubierto de lamina que permite escritura y  borrado en seco y  proy ec-
ción de imágenes, sobre una base de algodón  o v iscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total
de 0,55 mm y  un ancho de 130cm. Con  una clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones
de montaje del fabricante, con adhesiv o v inílico Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la su-
perficie lisa y  regularizada de paramentos v erticales interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superfi-
cie, formación de encuentros, cortes del material y  remates perimetrales

O01OA030     0,225 h   Oficial primera                                                 13,34 3,00

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        13,24 1,59

U36CG515     0,200 kg  Imprimación acrílica                                            2,95 0,59

U13KA090.3   1,100 m²  Rev estimiento v inílico VESCOM JUST-RITE                         12,27 13,50

U36CG510.2   0,150 kg  Adhesiv o v inílico Vescom-2000                                   2,65 0,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,10 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03 m²  REVESTIMIENTO VINÍLICO VESCOM XL                                

Suministro y  colocación de rev estimiento mural Vescom XL  o similar sobre placa de cartón y eso. Modelo Ves-
com XL con impresión de imagen conforme instrucciones de la direccion de obra, sobre una base de algodón  o
v iscosa/poliéster de 50g, resistente a golpes. Con un grueso total de 0,55 mm y  un ancho de 130cm. Con  una
clasificación al fuego Bs1d0 . Colocado siguiendo las instrucciones de montaje del fabricante, con adhesiv o v inílico
Vescom-2000, especial para rev estimientos murales, sobre la superficie lisa y  regularizada de paramentos v ertica-
les interiores. Incluso p/p de preparación y  limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y
remates.

O01OA030     0,225 h   Oficial primera                                                 13,34 3,00

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        13,24 1,59

U36CG515     0,200 kg  Imprimación acrílica                                            2,95 0,59

U13KA090.4   1,100 m²  Rev estimiento v inílico VESCOM XL                                14,65 16,12

U36CG510.2   0,150 kg  Adhesiv o v inílico Vescom-2000                                   2,65 0,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,70 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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14.04 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA MATE ESTÁNDAR OBRA BLANCO/COLOR           

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, color a decidir por DF, sobre para-
mentos horizontales y  v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido.

O01OB230     0,100 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 1,41

O01OB240     0,100 h   Ay udante pintura                                                12,88 1,29

P25OZ040     0,070 l   Emulsión fijadora muy  penetrante obra/madera ex terior/interior  6,17 0,43

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      0,73 0,04

P25EI020     0,300 l   Pintura plástica acrílica obra blanco/color mate                1,92 0,58

P25WW220     0,200 u   Pequeño material                                                0,68 0,14

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

14.05 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                          

Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares y  v igas de acero, para masi-
v idades comprendidas entre aprox imadamente 63 y  170 m-1 según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y  s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales

O01OB230     0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 3,52

O01OB240     0,250 h   Ay udante pintura                                                12,88 3,22

P25OU030     0,250 l   Imprimación epox idica 2 componentes                             9,65 2,41

P25PF020     1,400 l   Pintura intumescente para metal/madera/obra                     6,81 9,53

P25WW220     0,150 u   Pequeño material                                                0,68 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,80 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.06 m2  MARTELÉ COLOR                                                   

Pintura al martelé color con pistola sobre carpintería metálica, i/limpieza, mano de imprimación y  acabado a dos
manos.

O01OB230     0,300 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 4,22

O01OB240     0,300 h   Ay udante pintura                                                12,88 3,86

P25OU020     0,200 l   Imprimación anticorrosiv a minio blanco                          4,99 1,00

P25JM050     0,200 l   Esmalte martelé                                                 10,65 2,13

P25WW220     0,100 u   Pequeño material                                                0,68 0,07

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,30 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.07 m2  PINTURA CRIÍLICA CON BASE AL AGUA                               

Pintura acrílica con base al agua mate, color a decidir por la DF, de rápido secado, prev io lijado de la superficie,
imprimacion y  dos manos (rebajado con agua). Aplicación y  preparación del soporte según se especifica en ficha
técnica de producto. Producto certificado según EN 1504-2 con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              14,07 2,11

O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                12,88 1,93

P25MU090     0,180 l   PIntura acrílica al agua mate                                   41,03 7,39

P25WW220     0,080 u   Pequeño material                                                0,68 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,50 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 APARATOS SANITARIOS                                             
15.01 ud  INODORO MERIDIAN CISTERNA EMPOTRABLE BLANCO                     

ud. Inodoro suspedido de Roca modelo MERIDIAN Ref. 346.356.1, con cisterna empotrable con asiento de caída
amortiguada y  tapa pintada, mecanismos, llav e de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 20,21

U27LD061     1,000 ud  Inodoro MERIDIAN blanco cisterna empotrable                     154,43 154,43

U26XA001     1,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,80 0,80

U26AG001     1,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,24 2,24

U25AA005     0,700 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        1,21 0,85

U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,54 2,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    181,10 5,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

15.02 ud  INODORO DURAVIT NIÑOS                                           

ud. Inodoro suspedido de  DURAVIT modelo 0065700000 para niños, con cisterna empotrable con asiento de caída
amortiguada y  tapa pintada, mecanismos, llav e de escuadra de 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm, empal-
me simple de PVC de 110 mm, totalmente instalado.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 20,21

U27LD061.2   1,000 ud  Inodoro DURAVIT para niños cisterna empotrable                  116,41 116,41

U26XA001     1,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,80 0,80

U26AG001     1,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,24 2,24

U25AA005     0,700 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        1,21 0,85

U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,54 2,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    143,10 4,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.03 ud  URINARIO URITO DE ROCA CON FLUXOR                               

ud. Urinario de Roca modelo URITO color blanco, Ref. 353315001 con Flux or modelo Aqualine de 1/2", totalmente
instalado.

O01OB170     1,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 16,16

U27NA105     1,000 ud  Urinario URITO de Roca                                          14,25 14,25

U26GP201     1,000 ud  Flux or 1/2" urinario Roca Aqualine                              58,20 58,20

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    88,60 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

15.04 ud  VERTEDERO GARDÁ COMPLETO                                        

ud. Vertedero modelo Garda completo con mezclador ex terior de caño giratorio modelo Victoria Plus de Roca o si-
milar,, i/rejilla, desagüe, enchufe de unión y  fijación instalada.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 20,21

U27XF001     1,000 ud  Vertedero Garda completo                                        55,23 55,23

U26GA358     1,000 ud  Mezclador caño giratorio Victoria                               29,11 29,11

U25DD005     1,000 ud  Manguito unión h-h PVC 90 mm                                    2,54 2,54

U25AA005     1,000 m   Tubería PVC ev acuación 90 mm UNE EN 1329                        1,21 1,21

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                1,41 1,41

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      2,23 2,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,90 3,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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15.05 ud  LAVABO COSMIC BLANCO GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA        

ud. Lav abo color blanco de COSMIC modelo 7180501, con grifo eléctronico mural para lav av os tipo LOFT-E, de
ROCA Ref. A5A5643C00, v álv ula de desagüe de 32 mm, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  sifón indiv idual
de PVC 40 mm y  latiguillo flex ible 20 cm, totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

U27FA020     1,000 ud  Lav abo Cosmic color blanco.                                     166,29 166,29

U26GS301     1,000 ud  Grifo electrónico mural Loft-E lav abo                           97,99 97,99

U26AG001     2,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,24 4,48

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,80 1,60

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,24 1,24

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                1,41 1,41

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      2,23 2,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    288,70 8,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 297,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15.06 ud  LAVABO KUBO DE BOING GRIFERIA ELÉCTRONICA LOFT-E DE ROCA        

ud. Lav abo modelo KUBO de BOING (PÚNTMOBLES) para aseo pediatría, en poliuretano flex ible de piel integral
(sin CFC, sin HFC), con grifo eléctronico mural para lav av os tipo SANICONTROL, de ROCA Ref. 50690131, v ál-
v ula de desagüe de 32 mm, llav es de escuadra de 1/2" cromadas y  sifón indiv idual de PVC 40 mm y  latiguillo fle-
x ible 20 cm, totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

U27FA025     1,000 ud  Lav abo kubo de Boing (Púntmobles)                               95,03 95,03

U26GS301     1,000 ud  Grifo electrónico mural Loft-E lav abo                           97,99 97,99

U26AG001     2,000 ud  Llav e de escuadra 1/2" cromada c/mando                          2,24 4,48

U26XA001     2,000 ud  Latiguillo flex ible de 20 cm                                    0,80 1,60

U26XA011     1,000 ud  Florón cadenilla tapón                                          1,24 1,24

U25XC101     1,000 ud  Válv ula recta lav abo/bide c/tapa                                1,41 1,41

U25XC401     1,000 ud  Sifón tubular s/horizontal                                      2,23 2,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    217,50 6,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.07 ud  CAMBIAPAÑALES NIÑOS MEDICLINICS                                 

ud. Cambiapañes para niños tipo KL0030 de MEDICLINICS, ecastrable en encimera.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,02

U27VF631.2   1,000 ud  Cambiapañales niños MEDICLINICS                                 201,37 201,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    203,40 6,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 209,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 SUMINISTRO DE AGUAS                                             
16.01 u   ACOMETIDA PE DN63-32 MM 1 1/4"                                  

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud máx ima de 8 m, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y  PN=16 atm, conforme a UNE-EN
12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llav e de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente
terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y  medios aux iliares, sin incluir obra civ il. Conforme a CTE DB
HS-4. Medida la unidad terminada.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 26,94

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 24,52

P17PPC030    1,000 u   Collarín toma PE DN63-1 1/4"                                    12,97 12,97

P17PH010     8,500 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm                          2,03 17,26

P17PPE030    1,000 u   Enlace recto polietileno 32 mm                                  2,30 2,30

P17XEL310    1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              8,63 8,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    92,60 2,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.02 u   ARMARIO POLIESTER 700X520X300 MM - DN25 A DN40 MM               

Armario de poliéster reforzado con fibra de v idrio de 700x 520x 220 mm, montaje empotrado o en superficie, para
contadores indiv iduales de DN25 a DN40 mm, con cuerpo con soporte en acero inox idable para sujeción de conta-
dor, puerta con plancha de protección contra heladas, llav e y  cierre de cuadradillo, incluso mecanizado inferior pa-
ra la entrada y  salida de la acometida del contador. Totalmente colocado i/ p.p. de pequeño material y  medios au-
x iliares.

O01OA030     1,250 h   Oficial primera                                                 13,34 16,68

O01OA060     1,250 h   Peón especializado                                              11,41 14,26

P17AP080     1,000 u   Armario poliester reforzado 700x 520x 220 mm                      140,03 140,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    171,00 5,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

16.03 u   CONTADOR ELECTRÓNICO DN20 MM 3/4" M-BUS                         

Contador de agua de diámetro nominal DN20 mm (3/4''), electrónico para comunicación M-BUS, para un caudal
máx imo de 4 m3/h, conforme al RD 889/2006 y  norma EN 13757-2/3. Instalación con v álv ulas de esfera de 3/4"
de entrada y  salida, grifo de prueba y  v álv ula de retención. Totalmente instalado, probado y  funcionando, i/ p.p. de
pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 26,94

O01OB180     2,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 24,52

P17AP020     1,000 u   Armario 1 hoja poliéster 317x 431x 181 mm                         41,46 41,46

P17BE020     1,000 u   Contador agua electrónico M-BUS DN20 3/4''                      91,34 91,34

P17YT020     1,000 u   Te latón 25 mm 3/4"                                             3,87 3,87

P17YR001     1,000 u   Reducción latón 3/4" - 1/2"                                     0,94 0,94

P17BV410     1,000 u   Grifo de prueba DN-20                                           5,77 5,77

P17XRL090    1,000 u   Válv ula retención latón roscar 3/4"                             3,06 3,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    197,90 5,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.04 m   TUBERÍA POLIETILENO DN32 MM 1 1/4"                              

Tubería de polietileno de alta densidad (PE-100), para uso alimentario, de 32 mm de diámtero nominal (1 1/4") y
PN 16 atm, conforme UNE-EN 12201; para tuberías de alimentación de suministro de agua. Totalmente montada,
incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-4.

O01OB170     0,120 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,62

O01OB180     0,120 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,47

P17PH010     1,000 m   Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 32mm                          2,03 2,03

P17YC040     0,500 u   Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                     6,01 3,01

P17YE040     0,250 u   Enlace mix to latón macho 40 mm-1 1/4"                           4,40 1,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,20 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.05 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=16 MM                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 16x 1,8 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,40

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,37

P17IR010     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 1,29

P17LC030     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 0,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16.06 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=20 MM                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 20x 1,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,40

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,37

P17IR020     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 1,55

P17LC040     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-23        0,36 0,36

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.07 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=25 MM                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 25x 2,3 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,40

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,37

P17IR030     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 25x 2,3 mm                                     2,49 2,49

P17LC050     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-29        0,57 0,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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16.08 m   TUBERÍA PEX-A RÍGIDA D=32 MM                                    

Tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, de 32x 2,9 mm, serie 5,
PN 6 atm, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de
agua fría y /o ACS. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección
de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,40

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,37

P17IR040     1,000 m   Tubo rígido PEX-A 32x 2,9 mm                                     4,61 4,61

P17LC060     1,000 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-36        0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

16.09 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=18 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 18 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P20IEV020    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    4,07 4,27

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

16.10 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=20 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P20IEV030    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=20 mm                    4,17 4,38

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.11 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Totalmente instala-
da, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P20IEV050    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=25 mm                    4,65 4,88

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

11 de septiembre de 2017 Página 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.12 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 1/2"                               

Válv ula de esfera de latón cromado, de diámetro 1/2" (15 mm), PN-35, para roscar. Totalmente instalada, probada
y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

P17XEL280    1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1/2"                                2,52 2,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.13 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN35 3/4"                               

Válv ula de esfera de latón cromado, de diámetro 3/4" (20 mm), PN-35, para roscar. Totalmente instalada, probada
y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

P17XEL290    1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 3/4"                                3,60 3,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.14 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1"                                 

Válv ula de esfera de latón cromado, de diámetro 1" (25 mm), PN-28, para roscar. Totalmente instalada, probada y
funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  mediosaux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

P17XEL300    1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1"                                  5,27 5,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

16.15 u   VÁLVULA DE ESFERA LATÓN PN28 1 1/4"                             

Válv ula de esfera de latón cromado, de diámetro 1 1/4" (32 mm), PN-28, para roscar. Totalmente instalada, proba-
da y  funcionando, i/ p.p. de pequeño material y  mediosaux iliares. Conforme a CTE DB HS-4.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 3,37

P17XEL310    1,000 u   Válv ula esfera latón roscar 1 1/4"                              8,63 8,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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16.16 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I                                      

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de lav abo e inodoro, realizada con tubería de po-
lietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, insta-
lada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegi-
das en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según
RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, mangue-
tón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente
montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor;
p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares.
Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 33,68

O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 30,65

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 20,16

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 9,58

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 10,97

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 1,80

P17IR020     2,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 3,88

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 5,35

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       3,70 3,70

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 9,81

P17SB030     1,000 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        15,07 15,07

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       4,19 4,19

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 2,22

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,00 1,70

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            3,83 15,32

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      1,48 3,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    171,40 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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16.17 u   INSTALACIÓN PEX-A MINIBAR                                       

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de minibar, dotada de fregadero, lav av asos; realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS,
instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453. Instalación con los
diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy en-
do llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales
(codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a
CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     2,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 33,68

O01OB180     2,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 30,65

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 20,16

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 9,58

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 10,97

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 1,80

P20IEV020    2,500 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=18 mm                    4,07 10,18

P17IR020     2,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 3,88

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 5,35

P17IST040    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-20 mm                       4,16 4,16

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 9,81

P17VC020     3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 40mm                         1,16 3,48

P17VC060     3,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            3,83 11,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    155,20 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 159,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.18 u   INSTALACIÓN PEX-A PILETA/VERTEDERO                              

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de pileta o v ertedero, realizada con tubería de polietileno reticula-
do fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS, instalada por falso te-
cho, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías protegidas en paramen-
tos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de de-
sagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico. Instalación con los diáme-
tros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conex ionada y  probada incluy endo lla-
v es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos,
manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux iliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB
HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 12,26

P17XP110     1,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 10,08

P17XP140     1,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 4,79

P17IR020     5,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 7,75

P20IEV040    5,000 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 21,40

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       3,70 3,70

P17ISC080    1,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 3,27

P17VC030     3,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 4,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    81,20 2,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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16.19 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 2L+I                                     

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de dos lav abos e inodoro, realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS,
instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, man-
guetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux ilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 40,41

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 36,78

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 20,16

P17XP140     2,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 9,58

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 10,97

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 1,80

P17IR020     5,000 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 7,75

P20IEV040    2,500 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 10,70

P17IST010    2,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       3,70 7,40

P17ISC080    4,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 13,08

P17SB030     1,000 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        15,07 15,07

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       4,19 4,19

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 2,22

P17VC010     3,400 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,00 3,40

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            3,83 15,32

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      1,48 3,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    202,20 6,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 
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16.20 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO L+I+2U                                   

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de lav abo, inodoro y  2 urinarios, realizada con
tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y
ACS, instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberí-
as protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua calien-
te, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico,
manguetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. To-
talmente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embelle-
cedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux i-
liares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 47,15

O01OB180     3,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 42,91

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 20,16

P17XP140     4,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 19,16

P17IR010     8,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 10,97

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 1,80

P17IR020     7,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 11,63

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 5,35

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       3,70 3,70

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 9,81

P17SB030     1,000 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        15,07 15,07

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       4,19 4,19

P17VC030     4,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 6,66

P17VC010     1,700 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,00 1,70

P17VC060     4,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            3,83 15,32

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      1,48 3,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    218,90 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.21 u   INSTALACIÓN PEX-A ASEO 3L+2I                                    

Instalación completa de fontanería y  saneamiento de aseo, dotado de 3 lav abos y  2 inodoros, realizada con tubería
de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróx ido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y  ACS,
instalada por falso techo, sistema de deriv aciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y  5 + A1. Tuberías pro-
tegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, se-
gún RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, man-
guetón de conex ión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Total-
mente montada, conex ionada y  probada incluy endo llav es de corte rectas para empotrar con maneta y  embellece-
dor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y  p.p de medios aux ilia-
res. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y  DB HS-5.

O01OB170     3,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 47,15

O01OB180     3,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 42,91

P17XP110     2,000 u   Llav e paso empotrar recta unión rápida 20 mm                    10,08 20,16

P17XP140     5,000 u   Mando llav e tipo palanca                                        4,79 23,95

P17IR010     12,500 m   Tubo rígido PEX-A 16x 1,8 mm                                     1,29 16,13

P17LC030     6,200 m   Tubo corrugado polipropileno protección (azul/rojo) M-19        0,29 1,80

P17IR020     2,500 m   Tubo rígido PEX-A 20x 1,9 mm                                     1,55 3,88

P20IEV040    1,250 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=22 mm                    4,28 5,35

P17IST010    1,000 u   Te reducida unión rápida PPSU 20-16-16 mm                       3,70 3,70

P17ISC080    3,000 u   Codo unión rápida latón terminal 16 mm - 1/2"                   3,27 9,81

P17SB030     1,000 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        15,07 15,07

P17SW020     1,000 u   Conex ión PVC inodoro D=110 mm c/j.labiada                       4,19 4,19

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 2,22

P17VC010     3,500 m   Tubo PVC serie B junta pegada 32 mm                             1,00 3,50

P17VC060     8,000 m   Tubo PVC serie B junta pegada 110 mm                            3,83 30,64

P17VPA040    2,250 u   Abrazadera tubo PVC 110 mm                                      1,48 3,33

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    233,80 7,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 240,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

16.22 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA                                     

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a  lugar de empleo
dentro de obra.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

M05EN030     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 0,42

M07CB030     0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 1,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

16.23 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         12,80 0,19

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,07

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,22

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,29

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.24 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,60

P01AA031     1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 9,84 9,84

M07W010      40,000 t   km transporte áridos                                            0,09 3,60

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,29

M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,38

M08RL010     0,100 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.25 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE FONT Y SAN                          

Legalización de la instalación de fontanería y  saneamiento, pruebas  y  v erificaciones, certificado final de obra,
cumplimentación de documentación de industria y  presentación de toda esta documentación en la dirección general
de industria, y  obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

PPROIF       1,000 ud  Legalización IF                                                 78,71 78,71

O01OC360     2,000 h.  Ingeniero Técnico                                               68,79 137,58

%RI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               216,30 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 EVACUACIÓN DE AGUAS                                             
17.01 u   ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO                               

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m, formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de PVC SN6 de enchufe de campana, con junta de goma de 200 mm de diámetro
interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 12,82 12,82

O01OA060     2,000 h   Peón especializado                                              11,41 22,82

M06CM010     1,200 h   Compresor portátil diesel media presión 2 m3/min 7 bar          2,09 2,51

M06MI010     1,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,89 2,27

E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 39,37 283,46

P02THE020    8,000 m   Tub.HM j.elástica 90kN/m2 D=300mm                               6,93 55,44

P01HM020     0,580 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   32,73 18,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

17.02 u   ARQUETA LADRILLO SIFÓNICA 63X63X80 CM                           

Arqueta sifónica registrable de 63x 63x 80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tos-
co de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando ángulos, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y  con tapa y  marco de hormigón, terminada
y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012.

O01OA030     3,700 h   Oficial primera                                                 13,34 49,36

O01OA060     2,600 h   Peón especializado                                              11,41 29,67

P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   32,73 2,59

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          41,04 5,13

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           25,93 1,19

P04RR070     2,600 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,87 2,26

P02CVC400    1,000 u   Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                  2,05 2,05

P02EAT040    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 70x 70cm                                  15,34 15,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17.03 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51X51X65 CM                           

Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemen-
to CSIV-W2, y  con tapa formada por premarco y  marco de acero inx oidable, para relllenar de hormigón armado in
situ como el acabadao de las calles, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el re-
lleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2004.

O01OA030     2,200 h   Oficial primera                                                 13,34 29,35

O01OA060     1,100 h   Peón especializado                                              11,41 12,55

P01HM020     0,058 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   32,73 1,90

P01LT020     0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          41,04 3,28

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           25,93 0,91

P04RR070     1,300 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,87 1,13

P03AM070     0,570 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,43 0,25

P02EAT030    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  12,85 12,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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17.04 u   ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38X38X50 CM                           

Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redondeando ángulos
con solera ligeramente armada con mallazo, y  con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012. Incluy e emboque de bajantes de acero diam 100 mm con piezas especiales.

O01OA030     1,950 h   Oficial primera                                                 13,34 26,01

O01OA060     0,900 h   Peón especializado                                              11,41 10,27

P01HM020     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   32,73 1,37

P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          41,04 2,30

P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           25,93 0,60

P04RR070     0,800 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,87 0,70

P03AM070     0,380 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,43 0,16

P02EAT020    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 50x 50 cm                                10,34 10,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

17.05 u   ARQUETA BOMBEO 100X100X200 CM C/2 BOMBAS                        

Arqueta registrable de recogida y  elev ación de aguas fecales por bombeo, de 100x 100x 200 cm de medidas inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie, recibido con mortero de cemento M-5, sobre solera
de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscada y  bruñida por el interior, con mortero de ce-
mento CSIV-W2; con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, con tapa de hormigón armado y  con dos
bombas de impulsión de fecales de 1.2 kW, modelo Unilift AP12.40.01.1 de Grundfos  instaladas en el fondo de la
arqueta, con un caudal de 10 m3/hora, hasta una altura de 6 m, terminada, y  con p.p. de medios aux iliares, sin
ex cav ación ni relleno posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y  UNE-EN 998-2:2012. Incluso cuadro electri-
co para alternacia de las bombas con sirena.

O01OA030     24,000 h   Oficial primera                                                 13,34 320,16

O01OA060     23,650 h   Peón especializado                                              11,41 269,85

M01DS171     2,000 u   Bomba impulsión fecales Grundfos Uni AP12.40.04.1               569,37 1.138,74

P01HA020     0,470 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   48,41 22,75

P03AM070     2,330 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   0,43 1,00

P01LT020     1,050 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          41,04 43,09

P01MC040     0,500 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           25,93 12,97

P04RR070     8,900 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          0,87 7,74

P02CVC400    1,000 u   Codo 87,5º largo PVC DN 110 mm                                  2,05 2,05

P02EAT060    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 90x 90 cm                                15,93 15,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.834,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

17.06 m   TUBERÍA POLIETILENO DN75 MM 3"                                  

Tubería de polietileno sanitario, de 75 mm (3") de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión má-
x ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, instalada y  funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y  sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,050 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,67

O01OB180     0,050 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,61

P26TPB160    1,000 m   Tubería polietileno BD PE40 PN6 DN=75 mm                        4,13 4,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.07 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 160MM      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              11,41 1,14

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 2,77

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,26 0,01

P02TVO100    1,000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                            2,58 2,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

17.08 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 125MM      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              11,41 1,14

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 2,77

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,26 0,01

P02TVO090    1,000 m.  Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=125mm                             2,26 2,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,50 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

17.09 m   TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA J.ELÁSTICA SN4 C.TEJA 110MM      

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA060     0,100 h   Peón especializado                                              11,41 1,14

P01AA020     0,232 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 2,77

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 2,26 0,01

P02TVO080    1,000 m   Tubo PVC liso j.elástica SN4 D=110mm                            1,47 1,47

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,70 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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17.10 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 MM.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,96

O01OB180     0,220 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,70

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          1,67 1,67

P02CVC300    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                1,60 0,32

P02CVW034    3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                0,64 2,13

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     7,24 0,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

17.11 m   TUBERÍA PVC SERIE B 50 MM                                       

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,35

P17VC030     1,100 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 1,63

P17VP030     0,300 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm                             1,02 0,31

P17VP190     0,100 u   Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm                             0,77 0,08

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.12 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 MM                                       

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,35

P17VC020     1,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 40mm                         1,16 1,16

P17VP020     0,300 u   Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm                             0,58 0,17

P17VP180     0,100 u   Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm                             0,55 0,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,70 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

17.13 Ud  SIFÓN INDIVIDUAL                                                

Ud. Sifón indiv idual para sanitarios de PVC de D=50 mm., totalmente instalado.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,02

U25XC002     1,000 Ud  Valv .recta                                                      1,65 1,65

U25XP001     0,015 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        8,15 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,80 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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17.14 ud  SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 250X250 SV 90-110                         

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x 250 mm. y  con salida v ertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoy o.

O01OB170     0,310 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,18

P02EDS020    1,000 ud  Sum.sif./rej. PVC L=250 s.v ert. D=90-110                        7,78 7,78

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                0,94 1,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,80 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

17.15 Ml  REJILLA DE EVACUACIÓN 20X50                                     

Ml. ,rejilla de ev acuación de pv c de medidas 20x 50, con canal para ensamblar  para cargas ligeras y  medias: zo-
nas peatonales, salidas de garaje, jardines, centros comerciales y  campos de juego; rejilla de pv c encolada y  me-
dios aux iliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 13,34 2,67

U05JA005     1,000 Ml  Rejilla ev acuación 20x 50                                        15,71 15,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,10 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

17.16 u   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 EMPOTRADO                               

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm,
y  una salida de 50 mm, tapa de acero inox idable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Total-
mente montado, incluso conex ionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50
mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y  p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-5.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,45

P17SB020     1,000 u   Bote sifónico PVC c/tapa acero inox idable 5 tomas               12,26 12,26

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 2,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,60 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

17.17 u   BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLGADO                                 

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado suspendido del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y
una salida de 50 mm, tapa de rejilla de acero inox idable, para que sirv a a la v ez de sumidero, con sistema de cie-
rre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso con conex ionado del ramal de salida hasta la
bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y
p.p de medios aux iliares. Conforme a CTE DB HS-5.

O01OB170     0,250 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 3,37

O01OB180     0,250 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 3,07

P17SB030     1,000 u   Bote sifónico aéreo t/inox idable 5 tomas                        15,07 15,07

P17VC030     1,500 m   Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 50mm                         1,48 2,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,70 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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17.18 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA                                     

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a  lugar de empleo
dentro de obra.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

M05EN030     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 0,42

M07CB030     0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 1,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

17.19 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         12,80 0,19

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,07

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,22

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,29

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.20 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,60

P01AA031     1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 9,84 9,84

M07W010      40,000 t   km transporte áridos                                            0,09 3,60

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,29

M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,38

M08RL010     0,100 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INSTALACIÓN TÉRMICA                                             
18.01 u   EWAQ064BAWN - UNIDAD ENFRIADORA FRÍO SOLO                       

Unidad enfriadora de agua solo frío INVERTER de condensación por aire, v ersión Alta Eficiencia Estacional y  Bajo
Niv el Sonoro, marca DAIKIN, modelo EWAQ064BAWN, con 6 compresores scroll (mínima etapa regulación 25%),
2 ev aporadores de placas y  refrigerante R-410A, de 74,3 kW de potencia frigorífica máx ima (EER 2,27 y  ESEER
3,78, de acuerdo a la norma EN14511) según condiciones Eurov ent, dimensiones (Alx Anx Pr) 1.684x 2.980x 780
mm, peso (en funcionamiento) 738 kg y  potencia sonora nominal 78 dBA. Incluy e controlador digital remoto para
instalación en interior, tratamiento anticorrosiv o de las baterías del condensador, v álv ula de ex pansión electrónica,
interruptor de flujo, filtro y  4 v entiladores ax iales con 78 Pa de presión estática disponible. Caudal de aire nominal
27.960 m3/h, con dirección de descarga v ertical superior. Caudal de agua mínimo/máx imo 72/277 litros/min. Ran-
go funcionamiento lado aire modo refrigeración 43/-15ºC temperatura bulbo seco, lado agua modo refrigeración
20/-10ºC temperatura agua de salida.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 26,94

O01OB195     2,000 h   Ay udante fontanero                                              11,82 23,64

PDA64BA      1,000 u   EWAQ064BAWN - unidad enfriadora frío solo                       12.667,25 12.667,25

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12.717,80 381,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 13.099,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.02 u   LOGAMAX PLUS GB162 - 65 KW                                      

Logamax  plus GB162: Caldera mural de condensación (gas) estanca o aspiración de la sála, de fundición de alu-
mino-silicio  con quemador cerámico modulante desde el 18%, bomba modulante ; rendimiento hasta el 110%
Regulación EMS
Presión máx ima de serv icio: 4 bar
Temperatura máx ima de salida (seguridad): 90ºC
Tipo: 80 kW. P. útil (carga parc./ plena carga 50ºC/30ºC): 18,3-96,5 kW
Peso (kg): 70. Largo (mm): 980. Ancho (mm): 465. Alto (mm): 520

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 26,94

O01OB195     2,000 h   Ay udante fontanero                                              11,82 23,64

PBU01        1,000 u   Logamax  plus GB162 - 65 kW                                      2.623,83 2.623,83

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.674,40 80,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.754,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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18.03 u   ACUMULADOR INERCIA ACERO AL CARBONO 600 L                       

Depósito de INERCIA, MARCA LAPESA, para CIRCUITO CERRADO. Serie GEISER-INERCIA. Modelo G-I de 600
litros de capacidad

. Construido en chapa de acero al carbono.

. Capaz de soportar temperaturas de 90º C en continuo.

. Presión de trabajo máx ima 6 Kg/cm2.

. Acabado ex terior mediante espuma de poliuretano compacto iny ectado en molde, con control permanente de cel-
da, para ev itar posibles condensaciones y  minimizar pérdidas térmicas. Espesor de aislamiento 40mm para capa-
cidades hasta 600 litros y   80mm  para 800, 1000 y  1500 litros. Densidad 45Kg/m3 y  coeficiente de transmisión
térmica 0,025 W/mK.
. Pérdidas caloríficas inferiores a las ex igencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).
. incorpora forro acolchado para interior en PVC, color azul, con semi-tapas superiores. Forro opcional y  sin mon-
tar para 1500 litros.
. Mod. II/IIF: Incorpora forro preparado para intemperie.
. Con Certificado según Directiv a 97/23/CEE.
. Pérdidas estáticas (W): 95. Clase de eficiencia energética: C.
Montado en instalación térmica, incluy endo red de tuberías en cobre, v álv ulas de corte, conex iones; i/p.p. de me-
dios aux iliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestacio-
nes) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011, e instalado según RITE y  CTE DB HE.

O01OB170     2,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 37,04

O01OB180     2,750 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 33,72

PLAEG600I    1,000 u   Geiser Inercia G-600-I                                          663,18 663,18

P20TCT060    8,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       4,28 34,24

P20TVR020    1,000 u   Válv ula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato            19,57 19,57

P20TVE040    4,000 u   Válv ula de esfera 1 1/2"                                        17,24 68,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    856,70 25,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 882,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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18.04 u   INTER ACUMULADOR A.C.S. ACERO VITRIFICADO 200 L                 

Depósito inter-acumulador de 1 serpentín para producción de ACS, MARCA LAPESA, serie CORAL –VITRIFICA-
DO. Modelo CV-M1 y  CV-M1B, de 200 litros de capacidad.

. Construido en acero al carbono y  VITRIFICADO a 850ºC, según DIN 4753.

. Capaz de soportar en ACS temperaturas de 90º C en continuo.

. Vitrificado ensay ado con certificación de calidad alimentaria a 120ºC

. Presión de trabajo máx ima 8 Kg/cm2 en circuito A.C.S. y  25 kg/cm2 en circuito primario.

. Incorpora 1 serpentín de gran superficie, que nos asegura un alto rendimiento para la producción de ACS.

. A partir de 200 litros inclusiv e, dispone de 2 bocas de registro y  limpieza, una superior y  una lateral.

. Los modelos M1B, para capacidades de 800 y  1000 litros, disponen de 2 bocas de registro, una superior y  una
lateral con paso DN400 con sistema de aislamiento térmico de serie.
. Acabado ex terior mediante espuma de poliuretano compacto iny ectado en molde, con control permanente de cel-
da, para ev itar posibles condensaciones y  minimizar pérdidas térmicas.  Espesor del aislamiento 45-55mm hasta
500 litros y  80mm en capacidades >500 litros, densidad 45Kg/m3 y  coeficiente de transmisión térmica 0,025
W/mK.
. Pérdidas caloríficas inferiores a las ex igencias citadas en la DIN 4753/8 (Wh/24).
. Las capacidades de 750/800 y  1000 litros, disponen de un sistema nov edoso donde es desmontable una parte
del aislamiento para poder acceder por puertas de 800 mm de ancho.
. Incluy e equipo de protección catódica formado por ánodos de magnesio con medidor de carga instantáneo.
. Hasta 1000 litros inclusiv e, incorpora forro acolchado en PVC color blanco y ,  panel de control con termómetro y
termostato de regulación.
. Para modelo CV-1500-M1 o M1B, puede incorporarse forro acolchado en PVC color gris, con semi-tapas superio-
res, y  tapa lateral para boca de hombre (montaje no incluido).
. Con Certificado según Directiv a 97/23/CEE y  5 años de Garantía.
. Pérdidas estáticas (W): 56. Clase de eficiencia energética: B.

Montado en instalación térmica, incluy endo red de tuberías en cobre, v álv ulas de corte, conex iones; i/p.p. de me-
dios aux iliares para su montaje. Totalmente instalado. Equipo con marcado CE, conforme al RITE y  CTE DB HE.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 40,41

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 36,78

PLAECV200M1  1,000 u   Coral Vitro CV-200-M1                                           591,67 591,67

P20TCT060    8,000 m   Tubo cobre rígido D=35 mm                                       4,28 34,24

P20TVR020    1,000 u   Válv ula retención PN10/16 1 1/2"c/bridas doble plato            19,57 19,57

P20TVE040    4,000 u   Válv ula de esfera 1 1/2"                                        17,24 68,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    791,60 23,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 815,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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18.05 u   RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 3150 M3/H                       

Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal de Sode-
ca. (H). Modelo RECUP-30-H-C-F6 con control por display  con programacion anual.

Características:
- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52%-55%
- Posibilidad de configuración entre diferentes posiciones de bocas
- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y  F6+F8. Otras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galv anizado con aislamiento acústico integrado

Construcción:
- Estructura construida en chapa de acero galv anizado
- Bocas de entrada y  salida con junta estanca
- Bocas intercambiables
- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y  la limpieza

Versiones:
- Horizontal (H)
- Ambiental: Renov ación de aire. sin aportación de calefacción (S)

Para un caudal máx imo de 3150 m3/h; de bajo perfil y  peso reducido para permitir ser instalado en falso techo.
Montado en chapa de acero galv anizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bo-
cas de entrada y  salida; y  compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y  funcio-
nando, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170     0,666 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 8,97

O01OB180     0,666 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 8,17

PSOD1030004  1,000 u   RECUP-30-H-C-F6                                                 2.435,93 2.435,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2.453,10 73,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.526,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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18.06 u   RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 5350 M3/H                       

Recuperadores de calor configurables de Sodeca, con placas de flujo cruzado, para instalación horizontal de Sode-
ca. (H). Modelo RECUP-50-V-F6 con control por display  con programacion anual.

Características:
- Intercambiador de placas de aluminio con rendimientos entre 52%-55%
- Posibilidad de configuración entre diferentes posiciones de bocas
- Filtros incorporados. calidad G4. F6 y  F6+F8. Otras combinaciones bajo pedido
- Caja en acero galv anizado con aislamiento acústico integrado

Construcción:
- Estructura construida en chapa de acero galv anizado
- Bocas de entrada y  salida con junta estanca
- Bocas intercambiables
- Puertas de acceso para facilitar el mantenimiento y  la limpieza

Versiones:
- Vertical (V)
- Ambiental: Renov ación de aire. sin aportación de calefacción (S)

Para un caudal máx imo de 5350 m3/h; de bajo perfil y  peso reducido para permitir ser instalado en suelo. Montado
en chapa de acero galv anizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bocas de
entrada y  salida; y  compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y  funcionando,
i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE)
305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170     0,666 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 8,97

O01OB180     0,666 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 8,17

PSOD1030017  1,000 u   RECUP-50-V-F6                                                   3.924,97 3.924,97

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3.942,10 118,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.060,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SESENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.07 u   RECUPERADOR CALOR FLUJO CRUZADO 2100 M3/H                       

Recuperadores de calor con placas de flujo cruzado de Sodeca, control automático y  motor EC, para conductos
horizontales e instalación en falso techo. Modelo RIS-1900-P-EKO-S-F7 con control por display  con programacion
anual.

Características comunes:
- Ventiladores EC regulables, eficientes y  de bajo niv el sonoro
- Interruptor seccionador de mantenimiento incorporado
- Eficiencia térmica de hasta un 90%
- Aislamiento acústico de hasta 50 mm para un bajo niv el sonoro
- Amplio acceso para el mantenimiento desde la parte inferior del equipo
- Bandeja de recogida de condensación y  drenaje

Funciones del control PRV 3.0 incorporado:
- Función free cooling mediante BY-PASS motorizado
- Control de la v elocidad de los v entiladores por selección manual o por sensores ex ternos opcionales (CO2 o pre-
sión)
- Protección anticongelación incorporada
- Sistema de control integrado con panel de control remoto FLEX (incluido cable de 13m)
- Control de compuertas ex ternas de cierre (compuertas incluidas)
- Control PARO / MARCHA y  de v elocidades disponible mediante panel o contactos ex ternos
- Control de enfriadoras DX ex ternas
- Sensores de temperatura y  humedad incorporados
- Control del estado de los filtros mediante presostatos incorporados (según modelos)
- Gestión de alarmas de fallos en equipo e incendio
- Compatible con MODBUS RTU

Acabado:
- Pintura RAL 7040 o 9016 (400,700)

Versiones:
- Ambiental: Renov ación de aire, sin aportación de calefacción (S)

Para un caudal máx imo de 2100 m3/h; de bajo perfil y  peso reducido para permitir ser instalado en falso techo.
Montado en chapa de acero galv anizado con aislamiento de espuma de polietileno, estanco, juntas de goma en bo-
cas de entrada y  salida; y  compuerta interior de mantanimiento. Totalmente instalado, conectado, probado y  funcio-
nando, i/p.p. de conex iones, pruebas y  pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo
(UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

O01OB170     0,666 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 8,97

O01OB180     0,666 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 8,17

PSOD1099600  1,000 u   RIS-1900-P-EKO-S-F7                                             5.711,45 5.711,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5.728,60 171,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.900,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL NOVECIENTOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.08 Ud  BOMBA SAX 25/6B                                                 

Ud. Circulador Sedical o similar,  rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo SAX 25/6B para recirculación
ACS, constituido por motor de rotor encapsulado, conex ión DN 1", incluso v álv ulas de corte, retención, manóme-
tro, accesorios y  pequeño material, completamente montada, probada y  funcionando.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 21,55

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 19,62

U44SAX256    1,000 Ud  Sedical SAX 25/6B                                               376,52 376,52

U44FA120     2,000 Ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          2,00 4,00

U44FB120     1,000 Ud  Válv ula de retención 1 1/4"                                     1,46 1,46

U44MC210     1,000 Ud  Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                              1,38 1,38

P20TV300     1,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        17,57 17,57

U44IC200     1,000 Ud  Centralizador 100x 40x 5                                          0,94 0,94

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                443,00 2,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    445,30 13,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 458,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.09 Ud  BOMBA A 30/8B                                                   

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 30/8B para calefacción, cons-
tituido por motor sincrono de iman permanente y  v ariacion de frecuencia y  de presion incorporada, conex ión DN
1", incluso v álv ulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  pequeño material, completamente montada, pro-
bada y  funcionando.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 21,55

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 19,62

U44SA308     1,000 Ud  Sedical A 30/8B                                                 562,81 562,81

U44FA120     2,000 Ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          2,00 4,00

U44FB120     1,000 Ud  Válv ula de retención 1 1/4"                                     1,46 1,46

U44MC210     1,000 Ud  Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                              1,38 1,38

P20TV300     1,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        17,57 17,57

U44IC200     1,000 Ud  Centralizador 100x 40x 5                                          0,94 0,94

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                629,30 3,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    632,50 18,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 651,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

18.10 Ud  BOMBA A 32/11B                                                  

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 32/11B para calefacción,
constituido por motor sincrono de iman permanente y  v ariacion de frecuencia y  de presion incorporada, conex ión
DN 1 1/4", incluso v álv ulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  pequeño material, completamente mon-
tada, probada y  funcionando.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 21,55

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 19,62

U44FA120     2,000 Ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          2,00 4,00

U44FB120     1,000 Ud  Válv ula de retención 1 1/4"                                     1,46 1,46

U44MC210     1,000 Ud  Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                              1,38 1,38

P20TV300     1,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        17,57 17,57

U44IC200     1,000 Ud  Centralizador 100x 40x 5                                          0,94 0,94

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                66,50 0,33

U44SA3211    1,000 Ud  Sedical A 32/11B                                                632,34 632,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    699,20 20,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 720,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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18.11 Ud  BOMBA A 40/8B                                                   

Ud. Circulador Sedical o similar, rotor húmedo alta eficiencia, monofásico , modelo A 40/8B para calefacción, cons-
tituido por motor sincrono de iman permanente y  v ariacion de frecuencia y  de presion incorporada, conex ión DN
1", incluso v álv ulas de corte, retención, manómetro, accesorios y  pequeño material, completamente montada, pro-
bada y  funcionando.

O01OB170     1,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 21,55

O01OB180     1,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 19,62

U44SA408     1,000 Ud  Sedical A 40/8B                                                 1.135,47 1.135,47

U44FA120     2,000 Ud  Válv ula de esfera 3/4"                                          2,00 4,00

U44FB120     1,000 Ud  Válv ula de retención 1 1/4"                                     1,46 1,46

U44MC210     1,000 Ud  Manómetro 4 bar Diámetro 50mm 1/4"                              1,38 1,38

P20TV300     1,000 ud  Antiv ibrador DN-50/PN-10                                        17,57 17,57

U44IC200     1,000 Ud  Centralizador 100x 40x 5                                          0,94 0,94

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                1.202,00 6,01

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.208,00 36,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.244,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.12 m2  S. RADIANTE/REFRESCANT R=1,25                                   

Calefacción y  refrigeración por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, con
los siguientes componentes:

- Película antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zócalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perímetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno ex pandido, de 60 mm de espesor total y  30 Kg/m3, (R=1,25), molde-
ado de tetones que permitan el paso de tubo en múltiplos de 75 mm, y  perfiles perimetrales machihembrados para
el montaje, con lámina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tubería emisora de polietileno reticulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.
- Aditiv o para mortero
- Curv atubos para tubería emisora.
- 4 Kit colector con caja metálica para 7,8 y  9 circuitos con v álv ulas de paso, termómetros, llav es de llenado y
v aciado, detectores, caudalímetros, v álv ulas de equilibrado dinámico y  cabezales electrotérmicos, con relé de ac-
tuación y  cableado.
- Adaptadores para tubería emisora 20x 1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuación de todos los circuitos comunes.

Totalmente instalado y  probado

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,35

O01OB195     0,100 h   Ay udante fontanero                                              11,82 1,18

P20TR075     7,000 m.  Tub. pe 20x 1,9                                                  1,63 11,41

P20RA190     1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o                          0,67 0,67

P20RA200     0,170 kg  Aditiv o europlast p/mortero tradicional                         3,60 0,61

P20RA210     0,010 kg  Colector "s" completo (10 circuitos)                            285,34 2,85

P20RA220     0,010 ud  Armario empotrar p/colector (10 circuitos)                      65,86 0,66

P20RA240     0,100 m.  Funda aislante                                                  0,57 0,06

P20RA250     0,100 m.  Junta de dilatación                                             0,77 0,08

P20RA181     1,050 m2  Plancha DIFUTEC 40 mm. 30 kg/m3                                 11,81 12,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    31,30 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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18.13 m2  S. RADIANTE/REFRESCANTE R=0,75 ACUSTICO                         

Calefacción y  refrigeración por suelo radiante conforme a norma UNE-EN-1264, con agua a baja temperatura, con
los siguientes componentes:

- Película antihumedad de polietileno que recubre toda la superficie en la que se instala suelo radiante.
- Zócalo perimetral de espuma de polietileno abarcando todo el perímetro de cada local a calefactar.
- Panel aislante ALB o similar, en poliestireno ex pandido, de 60 mm de espesor total y  30 Kg/m3, (R=1,25), molde-
ado de tetones que permitan el paso de tubo en múltiplos de 75 mm, y  perfiles perimetrales machihembrados para
el montaje, con lámina termosoldada de poliestireno resistente.
- Tubería emisora de polietileno reticulado de 20x 1.9 mm paso 15 cm.
- Aditiv o para mortero
- Curv atubos para tubería emisora.
- 4 Kit colector con caja metálica para 7,8 y  9 circuitos con v álv ulas de paso, termómetros, llav es de llenado y
v aciado, detectores, caudalímetros, v álv ulas de equilibrado dinámico y  cabezales electrotérmicos, con relé de ac-
tuación y  cableado.
- Adaptadores para tubería emisora 20x 1.9 mm.
-Termostato por colector con relé para actuación de todos los circuitos comunes.

Totalmente instalado y  probado

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 1,35

O01OB195     0,100 h   Ay udante fontanero                                              11,82 1,18

P20TR075     7,000 m.  Tub. pe 20x 1,9                                                  1,63 11,41

P20RA190     1,000 m.  Aisl.cinta perimetral doble c/adhesiv o                          0,67 0,67

P20RA200     0,170 kg  Aditiv o europlast p/mortero tradicional                         3,60 0,61

P20RA210     0,010 kg  Colector "s" completo (10 circuitos)                            285,34 2,85

P20RA220     0,010 ud  Armario empotrar p/colector (10 circuitos)                      65,86 0,66

P20RA240     0,100 m.  Funda aislante                                                  0,57 0,06

P20RA250     0,100 m.  Junta de dilatación                                             0,77 0,08

P20RA182     1,200 m2  Plancha ACUTEC 25 mm. R=0.833                                   8,53 10,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,10 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.14 m2  CONDUCTO ISOVER CLIMAVER NETO                                   

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por Climav er Neto de Isov er
25mm de espesor, constituido por un panel de lana de v idrio hidrofugada, rev estido por aluminio (aluminio v isto +
kraft + malla de refuerzo + v elo de v idrio) por el ex terior y  con un tejido de v idrio negro NETO de alta resistencia
mecánica por el interior (tejido Neto), cumpliendo la norma UNE-EN 14303 Productos aislantes térmicos para equi-
pos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW), con una conducti-
v idad térmica de 0,032 W / (m·K), clase de reacción al fuego Bs1d0, v alor de coeficiente de absorción acústica
0.85, clase de estanqueidad D y  con marcas guía MTR ex teriormente.

O01OB170     0,351 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,73

O01OB195     0,351 h   Ay udante fontanero                                              11,82 4,15

P21DCF030    1,150 m2  Panel lana de v idrio Climav er Neto 25 mm 3,0x 1,19 m             10,03 11,53

P21DCF050    1,500 u   Cinta de aluminio Climav er 50 m                                 1,57 2,36

P21DCF315    0,500 u   Soporte metálico acero galv anizado sujeción a forjado           2,79 1,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    24,20 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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18.15 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

P21DCG030    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,5 mm D=125 mm                         2,77 2,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.16 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=150 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 150 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

P21DCG040    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,5 mm D=150 mm                         3,34 3,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

18.17 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=200 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 200 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

P21DCG060    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,5 mm D=200 mm                         4,44 4,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.18 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=250 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 250 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

P21DCG070    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,5 mm D=250 mm                         5,49 5,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    13,90 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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18.19 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=300 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 300 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

P21DCG080    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,6 mm D=300 mm                         7,99 7,99

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

18.20 m   TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=355 MM                    

Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm de espesor, de diámetro 355 mm,
conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente ins-
talado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y  medios aux iliares. Conforme a CTE DB
HS-3. Medido en su longitud.

O01OB170     0,350 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,71

O01OB195     0,350 h   Ay udante fontanero                                              11,82 4,14

P21DCG100    1,000 m   Tubo Helic. Acero Galv . 0,6 mm. D=355 mm                        9,60 9,60

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

18.21 Ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 21-SVC  425X75                             

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de simple deflex ión de aletas orientables indiv idualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 425x 75 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estándar. Incluy e suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

21SVC 425X75 1,000 Ud  Rejilla de impulsión 21-SVC 425x 75                              15,32 15,32

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,80 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.22 Ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 21-SVC  625X75                             

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de simple deflex ión de aletas orientables indiv idualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensiones 625x 75 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estándar. Incluy e suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

21SVC 625X75 1,000 Ud  rejilla de impulsión 21-SVC 625x 75                              20,49 20,49

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,90 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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18.23 Ud  REJILLA DE IMPULSIÓN 21-SVC  425X225                            

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de simple deflex ión de aletas orientables indiv idualmente, marca KOO-
LAIR, modelo 21-SVC, de dimensione 425x 225 mm, para acoplamiento en conducto circular. Fabricada en chapa
de acero. Acabado pintado en color gris estándar. Incluy e suministro de  marco metálico de montaje.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

21SVC 425X225 1,000 Ud  Rejilla de impulsión 21-SVC 425x 225                             20,34 20,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    28,80 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.24 Ud  REJILLA LINEAL DE BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM  1000X50          

Suministro y  montaje de rejilla lineal con bastidor ex trecho de 8,7 mm y  puente de montaje, marca KOOLAIR, mo-
delo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x 50 mm, para impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflex ión 0º). Aca-
bado en aluminio anodizado.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

RLPM11000X50 1,000 Ud  Rejilla lineal con bastidor 31-1-E-PM 1000x 50                   40,65 40,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,10 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.25 Ud  REJILLA LINEAL CON BASTIDOR ESTRECHO 31-1-E-PM  1000X75         

Suministro y  montaje de rejilla lineal con bastidor estrecho de 8,7 mm y  puente de montaje, marca KOOLAIR, mo-
delo 31-1-E-PM, de dimensiones 1000x 75 mm, para impulsión o retorno de aire con lamas fijas (deflex ión 0º). Aca-
bado en aluminio anodizado.

O01OB170     0,333 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,49

O01OB195     0,333 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,94

RLPM11000X75 1,000 Ud  Rejilla lineal con bastidor 31-1-E-PM 1000x 75                   45,59 45,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,00 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

18.26 m   CHIMENEA DOBLE PARED AISL. INOX AISI-316L/AISI-304 D=130 MM     

Instalación de chimenea de calefacción, modelo DW de DINAK, compuesta por conductos modulares de doble pa-
red lisa de 130 mm. de diámetro interior, aislada con lana mineral de 30 mm de espesor, fabricada en acero inox i-
dable AISI-316L para el conducto interior y  en acero inox idable AISI-304 para el conducto ex terior. Totalmente mon-
tada, con p.p. de piezas y  anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN 14989-1 y  2, UNE-EN
1856-1 y  2, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento Europeo (UE) 305/2011.
Incluso remate y  T de registro.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 6,13

P20VDL030    1,000 m   Chimenea doble pared aislada AISI-316L/AISI-304 D=130 mm        65,99 65,99

P20VDL210    0,150 u   Codo 30/45/90º doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm           70,81 10,62

P20VDL410    0,150 u   Colector hollín doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm          28,03 4,20

P20VDL510    0,150 u   Sombrerete antiv iento doble pared AISI 316L/304 D=130-180 mm    51,72 7,76

P20VDL600    0,350 u   Abrazadera unión doble pared AISI-316L/304 D=80-180 mm          4,87 1,70

P20VDL620    0,350 u   Anclaje chimenea doble pared AISI 316L/304 D=80-180 mm          12,99 4,55

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    107,70 3,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.27 m   CHIMENENA COLECTIVA CONCÉNTRICA AISI-304/GALVANIZ. D=130/200 MM 

Instalación de chimenea de calefacción colectiv a, modelo DIFLUX ACERO INOX de DINAK, compuesta por con-
ductos modulares de doble pared lisa concéntricos, tubo interior de 130 mm de diámetro fabricado en acero inox i-
dable AISI-316, y  tubo ex terior de 200 mm de diámetro AISI-304 fabricada en acero galv anizado, para ambientes
normales. Totalmente montada, con p.p. de piezas y  anclajes necesarios. Producto conforme a Norma UNE-EN
14989-1 y  2, UNE-EN 1856-1 y  2, con marcado CE y  DdP (Declaración de Prestaciones) según el Reglamento
Europeo (UE) 305/2011.

O01OB170     0,600 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 8,08

O01OB180     0,600 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 7,36

P20VCG010    1,000 m   Chimenea concéntrica colectiv a AISI-304/Gal. D=125/210 mm       47,72 47,72

P20VCG100    0,350 u   Te 90º 60-80/100-125 AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm         95,42 33,40

P20VCG120    0,050 u   Módulo final colectiv o AISI-304/Gal. D=125/210 mm               176,36 8,82

P20VCG200    0,050 u   Colector hollín AISI-304/Gal. D=125-175/210-310 mm              24,33 1,22

P20VCG320    0,350 u   Anclaje forjado AISI-304/Gal. D=210-475 mm                      18,96 6,64

P20VCG300    0,350 u   Abrazadera AISI-304/Galv an. D=210-310 mm                        6,26 2,19

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    115,40 3,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.28 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ins-
talada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,45

P20TA040     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 1"                                    1,65 1,65

P20TV250     0,400 ud  Accesorios acero negro                                          6,62 2,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,40 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.29 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 1 1/4"                                

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 1 1/4" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios,
instalada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,45

P20TA050     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 2,12 2,12

P20TV250     0,400 ud  Accesorios acero negro                                          6,62 2,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,90 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

18.30 m.  TUB. ACERO NEGRO DIN-2440 2"                                    

Tubería de acero negro soldada tipo DIN-2440 de 2" para soldar, i/codos, tes, manguitos y  demás accesorios, ins-
talada.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB180     0,200 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,45

P20TA070     1,000 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    3,44 3,44

P20TV250     0,400 ud  Accesorios acero negro                                          6,62 2,65

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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18.31 Ud  VÁLVULA DE BOLA 1"                                              

Ud. Válv ula de bola de rosca H-H 1", 10 bar y  150ºC de presión y  temperaturas máx ima de trabajo, cuerpo y  bola
de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y  pequeña material, completa-
mente montada, probada y  funcionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

U44FA130     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1"                                            2,90 2,90

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                9,60 0,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,70 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.32 Ud  VÁLVULA DE BOLA 1 1/4"                                          

Ud. Válv ula de bola de rosca H-H 1 1/4", 10 bar y  150ºC de presión y  temperaturas máx ima de trabajo, cuerpo y
bola de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y  pequeña material, comple-
tamente montada, probada y  funcionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

U44FA140     1,000 ud  Válv ula de esfera "Thisa" H-H 1 1/4"                            11,00 11,00

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                17,70 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.33 Ud  VÁLVULA DE BOLA 2"                                              

Ud. Válv ula de bola de rosca H-H 2", 10 bar y  150ºC de presión y  temperaturas máx ima de trabajo, cuerpo y  bola
de latón duro - cromado, accionamiento de palanca de acero, incluso accesorios y  pequeña material, completa-
mente montada, probada y  funcionando.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

U44FA160     1,000 ud  Válv ula de esfera "Thisa" H-H 2"                                23,38 23,38

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                30,10 0,15

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,30 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.34 ud  TERMOMETRO DE ESFERA                                            

Termómetro de esfera de 80 mm. de diámetro y  sonda de 100 mm. de diámetro, con escala graduada de 0-120º
C., con funda, colocado.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

P001004      1,000 ud  Termómetro esfera D=100                                         2,87 2,87

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    9,60 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

18.35 ud  PURGADOR 1"                                                     

Purgador 1" roscado instalado, incluy endo llav e de esfera de corte,  i/pequeño material y  accesorios.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

P22PURG      1,000 ud  Purgador                                                        11,82 11,82

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,60 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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18.36 Ud  FILTRO LATÓN 1"                                                 

Ud. Filtro de latón inclinado, de 1", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material, completamente
montado, probado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

U44FJ115     1,000 Ud  Filtro latón inclinado 1"                                       6,56 6,56

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                20,00 0,10

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    20,10 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

18.37 Ud  FILTRO LATÓN 1 1/4"                                             

Ud. Filtro de latón inclinado, de 1 1/4", incluso parte proporcional de accesorios y  pequeño material, completamen-
te montado, probado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

U44FJ120     1,000 Ud  Filtro latón inclinado 1 1/4"                                   9,23 9,23

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                22,70 0,11

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,80 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.38 Ud. FILTRO EN Y DN-50/PN-16                                         

Filtro de seguridad taladrado tipo "Y" en hierro y  tamiz de acero inox idable, PN-16, de diámetro DN-40 mm., inclu-
so sus accesorios de unión embridada, instalado.

O01OB170     0,460 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,20

P20E0055     1,000 Ud. FILTRO SEG.PN-16 "Y" DN-50                                      48,90 48,90

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    55,10 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.39 Ud  CIRCUITO LLENADO                                                

Ud. Circuito de llenado para instalación de climatización y  solar ACS, formada por tubo de acero de 2" y  11/2",
v álv ulas de corte, antirretorno, de seguridad, desconector y  presostato de alarma que pare los equipos.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

O01OB195     1,000 h   Ay udante fontanero                                              11,82 11,82

T26S00050    1,000 Ud. VÁLVULA SEGURIDAD PN-16 1"                                      8,56 8,56

P20TA060     8,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/2"                                 2,59 20,72

U44FB130     1,000 Ud  Válv ula de retención 1 1/2"                                     3,68 3,68

P20TA070     8,000 m.  Tubería acero negro sold. 2"                                    3,44 27,52

U44FA130     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1"                                            2,90 2,90

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                88,70 0,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    89,10 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.40 Ud  CIRCUITO VACIADO                                                

Ud. Circuito v aciado para instalación de climatización, formada por tubo de acero 1", v álv ula de corte y  conex ión
a red de saneamiento.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

O01OB195     1,000 h   Ay udante fontanero                                              11,82 11,82

U28AA103     6,000 Ml  Tubería acero negro sold. 1"                                    1,23 7,38

U44FA130     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1"                                            2,90 2,90

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                35,60 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    35,80 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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18.41 ud  VASO DE EXPANSIÓN 200 L                                         

Ud. Vaso de ex pansión Sedical o similar N-200 para sistemas cerrados, de 200 litros de capacidad, 6 bar y  120ºC
de presión y  temperatura máx imas de trabajo, homologado según directiv a 97/23/CE de aparatos a presión, cone-
x ión roscada, incluso v álv ula de seguridad, presostato y  mamnometro, accesorios y  pequeño material, completa-
mente montado, probado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 12,26

U44FC100     1,000 Ud  Válv ula seguridad, 1/2", 3 kg/cm2                               6,40 6,40

U44NG200     1,000 Ud  Vaso ex pansión N/400-6                                          95,11 95,11

U44FA110     1,000 Ud  Válv ula de esfera 1/2"                                          1,37 1,37

P20WT100     1,000 ud  Manómetro de 0 a 15 BAR                                         1,55 1,55

T40ZD0500    1,000 Ud. PRESOST.UNIVERSAL KP15.DANFOSS                                  25,27 25,27

%44IC400     0,500 %   Pequeño material                                                155,40 0,78

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    156,20 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

18.42 ud  COLECTOR DE DISTRIBUCIÓN 4 CIRCUITOS 6" DOBLE                   

Colector doble (IMPULSION Y RETORNO)de distribución para 4 circuitos, de ø 6", con fondos bombeados y  sali-
das embridadas, incluso v aciados, aislado térmicamente con coquilla de fibra de v idrio de 40mm. de espesor y
acabado de chapa de aluminio, totalmente montado y  probado.

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 40,41

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 36,78

PC32CD003    1,000 ud  Col.dis..4 cir.6", aislado y  acabado en Al                      249,27 249,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    326,50 9,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 336,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

18.43 m   TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=32 MM                    

Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y  calefacción, compuesta por capa ex terior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro
32 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,030 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,40

O01OB180     0,030 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,37

P20TMT060    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=32 mm                       6,23 6,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

18.44 m   TUBERÍA MULTICAPA RÍGIDA PEX-AL-PEX  D=40 MM                    

Tubería multicapa rígida, para conducciones de agua caliente y  calefacción, compuesta por capa ex terior de polieti-
leno reticulado (PEX), capa intermedia de aluminio (Al) y  capa interior de polietileno reticulado (PEX). De diámetro
40 mm, conforme a Norma UNE 53961:2002. Totalmente montada, incluy endo p.p. de piezas (codos, tes, mangui-
tos, etc) y  p.p. de medios aux iliares. Conforme a RITE y  CTE DB HS y  HE.

O01OB170     0,040 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 0,54

O01OB180     0,040 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 0,49

P20TMT070    1,000 m   Tubo multicapa rígida PEX-Al-PEX  D=40 mm                       11,34 11,34

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,40 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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18.45 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=25 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P20IEV050    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=25 mm                    4,65 4,88

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

18.46 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 25 MM  D=32 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 25 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (30 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,150 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 1,84

P20IEV070    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:25 mm D=32 mm                    5,35 5,62

P20IEX010    0,020 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,70 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.47 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=40 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,170 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,08

P20IET010    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=40 mm                    7,52 7,90

P20IEX010    0,025 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,30 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

18.48 m   COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 30 MM  D=50 MM                     

Aislamiento térmico flex ible de tubebía para tubos de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastoméri-
ca a base de caucho sintético, de estructura celular cerrada, baja conductiv idad térmica (<0,036 W/mK) y  protec-
ción antimicrobiana activ a. Fabricada conforme a normas EN 14303, EN ISO 8497, autoex tinguible, no propagador
de llama (Euroclase B-s3, d0 s/ EN 13501-1:2007). Espesor de aislamiento de 30 mm, conforme a RITE para ins-
talaciones de calefacción, ACS y  ACS con funcionamiento todo el año (35 mm-RITE punto 3 IT 1.2.4.2.1.2). Total-
mente instalada, i/p.p. de material de sellado y  medios aux iliares.

O01OB180     0,170 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 2,08

P20IET040    1,050 m   Coquilla espuma elastomérica e:30 mm D=50 mm                    9,35 9,82

P20IEX010    0,025 l   Adhesiv o coquilla elastomérica calefacción y  A.C.S.             11,62 0,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    12,20 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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18.49 m   TERMINACION EN CHAPA DE TUBERIAS                                

Ud. Terminación en 40 mm de lana de roca y   chapa de aluminio roblonada de 0,6 mm. de espesor para tuberías
de diámetro desde 3/4" hasta 5" que discurren por el ex terior y  salas de máquinas, incluso v álv ulas de equilibra-
do, y  señalización según Normas UNE.  Colocado.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 6,13

P001013      1,000 m   Chapa aluminio 0,6 mm + Lana Roca                               9,46 9,46

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,30 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS

18.50 ud  VALVULA 3 VIAS MOT 1"                                           

Válv ula motorizada Sedical-Honey w ell modelo V5013R1065 de 3 v ías, tipo asiento mezcladora DN25-PN16 120ºC
con conex ión roscada DN25, característica Kv s 10 con serv omotor modelo ML7420A6025 para control 0-10V con
tensión de alimentacion 24Vca. Posición de esta v álv ula en la instalación: SR PB PP

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB195     0,200 h   Ay udante fontanero                                              11,82 2,36

U44V3V07     1,000 Ud  Válv ula V5015A1151 con serv omotor ML7421B3003                   927,53 927,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    932,60 27,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 960,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

18.51 ud  VALVULA 2 VIAS MOT 1 1/4"                                       

Válv ula motorizada Sedical-Honey w ell modelo ZO11-40 de 2 v ías, tipo clapeta DN40-PN10 120ºC con conex ión
embridada DN80, con serv omotor modelo SCLAVR90-230-20 para control 3 puntos con tensión de alimentacion
24Vca. Posición de esta v álv ula en la instalación: PRIMARIO ACS

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB195     0,200 h   Ay udante fontanero                                              11,82 2,36

P0503132     1,000 ud  ZO11-40+SCLAVR90-230-20                                         233,53 233,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    238,60 7,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 245,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

18.52 ud  VALVULA 3 VIAS MOT 3/4"                                         

Válv ula motorizada Sedical-Honey w ell modelo SCLVFC320-M-4 de 3 v ías, tipo asiento mezcladora DN20-PN16
120ºC con conex ión roscada 3/4", característica Kv s 4 con serv omotor modelo SCLAVLM-8-180 para control
0-10V con tensión de alimentacion 24Vca.

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

O01OB195     0,200 h   Ay udante fontanero                                              11,82 2,36

U44V3V20     1,000 Ud  Válv ula  SCLVFC320-M-4 con serv omotor SCLAVLM-8-180            125,27 125,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    130,30 3,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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18.53 Ud  CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 10 M3/H                                 

Ud. Equipo contador de caudal y  energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medición electronica Supercal 531 para 10 m3/h, DN40 , incluso sondas de inmersion y  v ainas, accesorios y  pe-
queño material, v álv ulas de corte, retención y  filtro, completamente montado, probado y  funcionando.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,04

O01OB195     0,300 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,55

P1003        1,000 Ud  Contador superstatic 440-10DN40                                 520,17 520,17

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    527,80 15,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 543,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

18.54 ud  EXTRACTOR ASEO DE TECHO                                         

Ventiladores helicoidales de bajo niv el sonoro, SILENT-100 CDZ de S&P, caudal aprox imado de 95 m3/h, com-
puerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, y  detector
de presencia, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de
hasta 40ºC.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

O01OB195     0,500 h   Ay udante fontanero                                              11,82 5,91

PSYP521040640 1,000 u   SILENT-100 CDZ                                                  55,52 55,52

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    68,20 2,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

18.55 ud  BOCA DE EXTRACCION DE ASEOS                                     

Válv ula de disco para aire de retorno, compuesta por marco frontal redondo en plástico, color similar a RAL 9010
(blanco) con junta de material esponjado en toda la circunferencia. Con plato ajustable para la regulación del cau-
dal, en plástico, color similar a RAL 9010 (blanco). Para montaje en techo o pared. Contratuerca para el bloqueo de
la regulación del caudal de aire así como husillo roscado fabricados en acero. Aro de montaje en chapa de acero
galv anizado. Fijación en el marco frontal con resortes.
Marca: SCHAKO modelo TVO 150 o equiv alente.

Accesorios:
-       Placa de cubierta (-PA) fabricada en chapa de acero lacado en RAL 9010 (blanco), con aro de montaje inte-
grado fabricado en chapa de acero galv anizado.
-       Manguito para conducto circular (-SA) con aro de montaje integrado fabricado en chapa de acero galv aniza-
do.

Campos de aplicación:
Montaje en techo de retorno en sanitarios
Campo del flujo v olumétrico: de 10 a 150 m³/h.
Instalada y  funcionando

O01OB170     0,200 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,69

PSCBETVO     1,000 ud  Boca ex t TVO 150                                                15,80 15,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    18,50 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

18.56 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100MM                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 6,74

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 12,26 6,13

P21CH060     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.d=100                                1,63 1,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    14,50 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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18.57 ud  CONTROL Y GESTION CLIMATIZACION                                 

Sistema de control y  gestión de la climatización Centralw ebplus de Sedical o equiv alente formado por:

CUADRO SALA CALDERAS: Regulación mediante CENTRAWEBPLUS (Serv idor w eb para su telegestión SCADA
y  env ío de alarmas) para el control de dos calderas de condensación en cascada, 3 circuitos de calefación (con
V3V), ACS e integración de contadores compuesto por:
1 ud CENTRAWebPlus 600T (SCLEA2000B21) WEB SERVER C/PANTALLA
1 ud CRT-6 TRANSFORMADOR 1
1ud IF-LON INTERFACE LONWORKS PARA CENTRAWebPlus 1
5 ud SXFC3 A 06001 MODULO E/S MIXTAS
3 ud SXFL4SD MODULO 4 SALIDAS DIGITALES (RELE 3 CONMUTADO)
1 ud AUTF/NTC20K SONDA EXTERIOR
5 ud KBTF/NTC20K/2.0/P SONDA DE INMERSION SIN VAINA
2 ud EFS/NTC20K/50/2.0 SONDA DE INMERSION DIRECTA 50 mm
3 ud GRAFICA MCRWeb / CENTRAWEBPLUS
PROGRAMACION CENTRA WEBPLUS
PUESTA EN MARCHA CENTRA WEBPLUS EN TORRELODONES

SE INCLUYEN 7 SONDAS INTERIORES DE Tª Y SONDA EXTERIOR

El sistema controlará a trav és de todos los elementos de campo descritos en los esquemas de principio:

- 1 caldera
-1 enfriadoras
- 4 recuperadores
- 1 deposito de inercia
- 1 deposito de acs
- suelo radiante
-7 bombas
- 7 sondas de temperatura de las estancias.

El sistema incluy e todas las modulos necesarios, controladores, trafos de alimentacion, sondas, actuadores de
v alv ulas y  compuertas y  cableados para su completo funcionamiento (conex ion con cuadro de fuerza).

Se incluirá cableado bajo tubo corrugado para conectar todos los elementos, cuadros de fuerza y  de control, pro-
gramación y  puesta en marcha en Torrelodones.

O01OB200     10,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 91,20

O01OB220     10,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 85,50

PCREG1       1,000 ud  Central de regulación y  control cub                             1.786,37 1.786,37

PCREG3       1,000 ud  Reg conductos                                                   1.241,93 1.241,93

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3.205,00 96,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.301,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

18.58 Ud  CONTADOR CAUDAL/ENERGÍA 3.5 M3/H                                

Ud. Equipo contador de caudal y  energía, marca SEDICAL o similar, modelo SUPERSTATIC 440 con cabeza de
medición electronica Supercal 531 para 3.5 m3/h, DN32 , incluso sondas de inmersion y  v ainas, accesorios y  pe-
queño material, v álv ulas de corte, retención y  filtro, completamente montado, probado y  funcionando.

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 4,04

O01OB195     0,300 h   Ay udante fontanero                                              11,82 3,55

P10021       1,000 Ud  Contador superstatic 440-3.5DN32                                480,81 480,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    488,40 14,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 503,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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18.59 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE CLIMATIZACION                       

Legalización de la instalación de climatización, pruebas  y  v erificaciones cumplimentación de documentación de in-
dustria y  presentación de toda esta documentación en la dirección general de industria, y  obtención del permiso pa-
ra la puesta en funcionamiento.

O01OC360     2,000 h.  Ingeniero Técnico                                               68,79 137,58

PPROIC       1,000 ud  Legalización IC                                                 98,40 98,40

%RI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               236,00 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 INSTALACIÓN DE GAS                                              
19.01 u   ACOMETIDA POLIETILENO D=32 MM                                   

Acometida para gas en polietileno de alta densidad SDR11 D=32 mm, para redes de distribución hasta 1,5 m de
longitud desde la red a la v álv ula de acometida y  conex ión al armario de regulación, incluso ex cav ación y  reposi-
ción de zanja, terminada.

E02CMA070    1,900 m3  EXCAVACIÓN VACIADO C/MARTILLO ROMP. TERRENOS
DUROS <2 M ACOPIO E

15,46 29,37

O01OA130     0,700 h   Cuadrilla E                                                     24,01 16,81

P01AA020     0,230 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 2,75

P01HM030     0,150 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   48,00 7,20

P19TPW120    1,000 u   Tallo-acometida PE/AC DN-32x 1", acodado                         61,42 61,42

P19TPW140    1,000 u   Tubo guarda con tapón                                           14,98 14,98

P19TPW160    1,000 u   Soporte para v álv ula acometida                                  12,26 12,26

P19TPW170    1,000 u   Arqueta polipropileno v álv ula acometida                         10,40 10,40

P19TAW130    1,000 u   Válv ula acometida DN-25x 32 ex terior acero                       41,99 41,99

P19Y010      1,000 u   Certificado de acometida interior                               94,99 94,99

P19Z010      1,000 u   Pruebas de presión                                              112,80 112,80

U08TP020     1,500 m   TUBERÍA GAS PE D=32 MM SDR 11                                   19,34 29,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 433,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.02 m   TUBERÍA GAS PE D=32 MM SDR 11                                   

Tubería enterrada, en polietileno de D=32 mm SDR 11, para redes de distribución de gas, incluso pruebas de pre-
sión y  p.p. de accesorios (codos, tés, manguitos, caps, banda de señalización, etc.), ex cepto v álv ulas de línea,
apertura y  reposición de zanja.

O01OA130     0,650 h   Cuadrilla E                                                     24,01 15,61

M05EN010     0,083 h   Ex cav adora hidráulica neumáticos 67 cv                           22,52 1,87

P19TPA020    1,000 m   Tubería PE 80 SDR-11 D=32 mm                                    1,05 1,05

P01AA020     0,015 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,18

P01HM010     0,012 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,47 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.03 u   ARMARIO REGULACIÓN 10 M3/H MPA-BP C/SEGURIDAD                   

Conjunto de regulación para gas, Q=10 m3/h con seguridad de máx ima, entrada en 1", salida en 3/4" y  salto de
presión de APA-MPA, instalado en un armario de  517x 535x 232 mm, montado.

O01OA130     3,500 h   Cuadrilla E                                                     24,01 84,04

P19RA020     1,000 u   Armario regulación MPB G-4 10 m3/h 22 mbar PE20                 278,48 278,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 362,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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19.04 u   BATERÍA 1 G-6 LECTURA 500 MMCDA                                 

Batería de 1 contador, lectura a 500 mmcda, de gas tipo G-6 realizada con acero DIN 2440 sin soldadura de D=2",
con v álv ula de esfera de corte general para instalaciones receptoras, i/contadores, regulador y  p/p de accesorios,
instalada.

O01OA130     2,000 h   Cuadrilla E                                                     24,01 48,02

P19RR070     1,000 u   Regulador MPA-BP Qa=25 m3/h                                     57,23 57,23

E24VG130     1,000 u   GRIFO ESFERA D=2"                                               2.253,37 2.253,37

E24TA090     2,500 m   TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=2" S/SOLDADURA                         20,50 51,25

P19CW040     1,000 u   Grifo contador recto cónico 1 1/4"                              20,02 20,02

P19CM030     1,000 u   Contador de membrana G-6 Pm 0,5 bar                             166,41 166,41

P19AP050     1,000 u   Armario poliéster 520x 700x 230 mm, 2 contadores v isor            74,42 74,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.670,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.05 u   VÁLVULA GAS D=1 1/4"                                            

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=1 1/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la
tubería.

O01OA130     0,750 h   Cuadrilla E                                                     24,01 18,01

P19WVA070    1,000 u   Válv ula PN-5 M/M DN=1 1/4"                                      14,82 14,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

19.06 m   TUBERÍA ACERO DIN 2440 D=3/4" S/SOLDADURA                       

Tubería para gas en acero DIN 2440 sin soldadura de D=3/4", para instalaciones receptoras, i/p.p de accesorios y
pruebas de presión.

O01OA130     0,200 h   Cuadrilla E                                                     24,01 4,80

P19TAA020    1,000 m   Tubería acero DIN 2440 D=3/4" s/soldadura                       5,82 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.07 u   VÁLVULA GAS D=3/4"                                              

Instalación de v álv ula para instalaciones receptoras de gas, en D=3/4", i/p.p. de accesorios de conex ión con la tu-
bería.

O01OA130     0,500 h   Cuadrilla E                                                     24,01 12,01

P19WVA020    1,000 u   Válv ula PN-5 M/H DN=3/4"-15 mm                                  6,57 6,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

19.08 Ud  TOMA DE AIRE 210-TA 400X500                                     

Suministro e instalación de toma de aire ex terior o ex pulsión de aire con malla metállica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 400x 500 mm. Fabricado en aluminio ex truido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

210-TA40X50  1,000 Ud  Toma de aire 210-TA 400x 500                                     52,47 52,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

19.09 Ud  TOMA DE AIRE 210-TA 200X200                                     

Suministro e instalación de toma de aire ex terior o ex pulsión de aire con malla metállica, marca KOOLAIR, modelo
210-TA, dimensiones 200x 200 mm. Fabricado en aluminio ex truido. Acabado en aluminio natural. Incorpora en el
cuello del bastidor patillas de anclaje para recibir en obra.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

210-TA20X20  1,000 Ud  Toma de aire 210-TA 500x 500                                     26,24 26,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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19.10 Ud  JUEGOS CARTELES GAS                                             

Ud. Juego de carteles av isadores de la ex istencia de gas inflamable, colocado.

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 2,02

O01OB195     0,150 h   Ay udante fontanero                                              11,82 1,77

P19WWA005    1,000 Ud  Cartel av isador de gas                                          6,75 6,75

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    10,50 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.11 m3  EXCAV. ZANJA TIERRA EN OBRA                                     

Ex cav ación en zanja en tierra, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a  lugar de empleo
dentro de obra.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

M05EN030     0,020 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 0,42

M07CB030     0,050 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 1,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

19.12 m3  RELLENO ZANJAS/MATERIAL EXCAVACIÓN                              

Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la ex cav ación, ex tendido, humectación y  compacta-
ción en capas de 20 cm de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,015 h   Capataz                                                         12,80 0,19

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,07

M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,22

M05RN010     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,29

M08RL010     0,150 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,63

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

19.13 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h   Capataz                                                         12,80 0,26

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,60

P01AA031     1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 9,84 9,84

M07W010      40,000 t   km transporte áridos                                            0,09 3,60

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,29

M05RN010     0,020 h   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 19,04 0,38

M08RL010     0,100 h   Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg                           4,17 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,40 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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19.14 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO ACERA DE BALDOSA HIDRÁULICA A MÁQUINA    

Demolición y  lev antado de aceras de baldosa hidráulica o equiv alente, con solera de hormigón en masa de 10 cm
de espesor a máquina, incluso carga y  transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra,
para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA020     0,008 h   Capataz                                                         12,80 0,10

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,53

M05EN030     0,050 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 1,06

M06MR230     0,050 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             7,48 0,37

M05RN020     0,050 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  22,16 1,11

M07CB030     0,016 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 0,42

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.15 m2  DEMOLICIÓN Y LEVANTADO PAVIMENTO MBC E=10/20 CM                 

Demolición y  lev antado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm de espesor, incluso carga y  transporte en camión
del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte pro-
porcional de medios aux iliares.

O01OA020     0,010 h   Capataz                                                         12,80 0,13

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,16

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 0,32

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             7,48 0,11

M05RN020     0,005 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  22,16 0,11

M07CB030     0,035 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 0,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

19.16 m   DEMOLICIÓN Y LEVANTADO BORDILLO DE HORMIGÓN A<10 CM C/CIMENTACIÓ

Demolición y  lev antado de bordillo de hormigón de ancho inferior a 10 cm y  cimientos de hormigón en masa, de
espesor v ariable, incluso carga y  transporte en camión del escombro resultante al lugar de acopio en obra, para su
posterior transporte a planta de RCD. Incluida parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA020     0,005 h   Capataz                                                         12,80 0,06

O01OA070     0,015 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,16

M05EN030     0,015 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              21,12 0,32

M06MR230     0,015 h   Martillo rompedor hidráulico 600 kg                             7,48 0,11

M05RN020     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 75 cv                                  22,16 0,33

M07CB030     0,010 h   Camión basculante 6x 4 de 20 t                                   26,20 0,26

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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19.17 m3  HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE                                     

Hormigón compactado en base de firme, de consistencia seca, en espesores de 20/25 cm., con 150 kg. de ce-
mento y  50 kg. de cenizas, puesto en obra, ex tendido, compactado, rasanteado y  curado. Componentes de hormi-
gón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA010     0,020 h   Encargado                                                       13,10 0,26

O01OA070     0,060 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,64

M08NM020     0,020 h   Motoniv eladora de 200 cv                                         47,23 0,94

M08RN040     0,020 h   Rodillo compactador mix to 14 t  a=214 cm                        35,42 0,71

M08RV010     0,020 h   Compactador asfált.neum.aut. 6/15t                              34,11 0,68

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                14,61 0,29

P01HD010     1,000 m3  Hormigón D-200/P/20/I central                                   41,67 41,67

P01DS010     50,000 kg  Cenizas v olantes                                                0,06 3,00

U03RC030     5,000 m2  RIEGO DE CURADO ECR-1                                           0,24 1,20

M07W110      40,000 m3  km transporte hormigón                                          0,21 8,40

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,80 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

19.18 m2  CALZADA FLEXIBLE T0 EXPL.E2 H.COMPAC.                           

Firme flex ible para tráfico pesado T0 sobre ex planada E2, compuesto por 20 cm de suelo-cemento, 25 cm de hor-
migón compactado y  10 cm de M.B.C. (6+4). Áridos y  cemento con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03EE050     1,000 m2  SUELO-CEMENTO E=20 CM                                           3,63 3,63

U03WC010     0,250 m3  HORMIGÓN COMPACTADO EN BASE                                     59,52 14,88

U03RI050     1,000 m2  RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI                                        0,34 0,34

U03VC180     1,000 m2  CAPA INTERMEDIA AC-22 BIN 50/70 G E=6 CM D.A.<30              6,39 6,39

U03RA060     1,000 m2  RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                       0,19 0,19

U03VC210     1,000 m2  CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S E=4 CM D.A.<30            4,84 4,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,30 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

19.19 m   BORDILLO HORMIGÓN MONOCAPA GRIS 9-10X20 CM                      

Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x 20 cm, arista ex terior biselada, colocado sobre solera de hor-
migón HM-20/P/20/I, de 10 cm de espesor, rejuntado y  limpieza, sin incluir la ex cav ación prev ia ni el relleno pos-
terior. Bordillo con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA140     0,200 h   Cuadrilla F                                                     23,49 4,70

P01HM010     0,040 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,47 2,10

P08XBH030    1,000 m   Bordillo hormigón monocapa jardín gris 9-10x 20 cm               1,21 1,21

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    8,00 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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19.20 m2  PAVIMENTO ADOQUÍN HORMIGÓN RECTO GRIS 12X12X7                   

Pav imento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 12x 12x 7 cm, colo-
cado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 3/4 cm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación
de 2/3 mm para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y  compacta-
ción, a colocar sobre base firme ex istente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensay o proctor. Ado-
quín y  áridos con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA090     0,300 h   Cuadrilla A                                                     31,92 9,58

M08RB010     0,100 h   Bandeja v ibrante 170 kg                                         1,96 0,20

P01AA020     0,040 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,48

P01AA950     2,000 kg  Arena caliza machaqueo sacos 0,3 mm                             0,23 0,46

P08XVA040    1,000 m2  Adoquín hormigón recto gris 12x 12x 7 cm                          6,23 6,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,00 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.21 m2  PAV.TERRIZO MIGA/MINA E=10 CM MANUAL                            

Pav imento terrizo peatonal de 10 cm de espesor, compuesto por una mezcla de arenas de miga y  mina, sobre fir-
me terrizo ex istente no considerado en el presente precio, i/rasanteo prev io, preparación y  ex tendido de la mezcla,
perfilado de bordes, humectación, apisonado y  limpieza, terminado.

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  10,67 0,85

M05PN120     0,012 h   Minicargadora neumáticos 60 cv                                   22,11 0,27

M08RL020     0,025 h   Rodillo manual lanza tándem 800 kg                              3,94 0,10

P01DW050     0,020 m3  Agua                                                            0,95 0,02

P01AA060     0,080 m3  Arena de miga cribada                                           24,27 1,94

P01AA080     0,040 m3  Arena de mina 0/5 mm                                            9,23 0,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,60 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

19.22 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE GAS                                 

Legalización de la instalación de gas, pruebas  y  v erificaciones, cumplimentación de documentación de industria y
presentación de toda esta documentación en la dirección general de industria, y  obtención del permiso para la
puesta en funcionamiento.

O01OC360     2,000 h.  Ingeniero Técnico                                               68,79 137,58

PPROIG       1,000 ud  Legalización IG                                                 78,71 78,71

%RI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               216,30 6,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 INSTALACIÓN ELECTRICA                                           
20.01 m   ACOMETIDA TRIFÁSICA 4(1X25)MM2 CU                               

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de co-
bre con polietileno reticulado (XLEP) y  cubierta de PVC, RV-K 4x 25 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV,
incluido zanja de 50x 85 cm, cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección me-
cánica por placa y  cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-11 e
ITC-BT-07.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,09

O01OB220     0,120 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,03

P15AD040     4,000 m   Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 25 mm2 Cu                              6,74 26,96

E02CM020     0,425 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   1,16 0,49

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  5,87 2,05

P01AA020     0,075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,90

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,06 0,06

P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables blanca                                        1,94 1,94

P15AH430     0,200 u   p.p. pequeño material para instalación                          0,92 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    34,70 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.02 u   CONJUNTO MÓDULO 1 CONTADOR TRIFÁSICO C/FUSIBLES                 

Conjunto modular para 1 contador electrónico trifásico > 41,5 kW, de 630x 1440 mm de dimensiones, homologada
por la compañía suministradora, formada por: 4 bornes de conex ión abonado de 25 mm2 y  conex ión para reloj de
2,5 mm2, Bases BUC de 100/160A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de
sección, 1 bloque de bornes de ocho elementos para v erificación y  cambio de aparatos de medida directa, bloque
de bornes interrumpibles de comprobación de 10 elementos 10E-6I-4T, 3 bases de tamaño 2, tipo BUC, con dispo-
sitiv o ex tintor de arco y  tornilleria de conex ion M10 de acero inox idable, cableado con conductores de cobre rígi-
do, clase 2 tipo H07Z-R de 4 mm2 para la conex ión de trafos a bornes interrumpibles y  de éstos a contadores, y
2,5 mm2 para la sección de tensión, dispositiv os de v entilación en la tapa, conos entrada y  salida de cables, dis-
positiv os de precinto en la tapa y  v entanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y  conex iona-
do, incluy endo cableado y  accesorios; según REBT, ITC-16.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 9,12

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 8,55

P15DB040     1,000 u   Módulo 1 trifásico c/fusibles > 41,5 kW                         469,01 469,01

P15AH430     1,000 u   p.p. pequeño material para instalación                          0,92 0,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    487,60 14,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 502,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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20.03 m   LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN SUBTERRÁNEA 4(1X25) MM2 CU           

Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores unipolares de cobre
aislados, RZ1-K (AS) 4x 25 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y  con emisión
de humos y  opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=160 mm, incluido zanja de 50x 85 cm,
cama de 5 cm y  capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y  cinta de
señalización de PVC. Totalmente instalado y  conex ionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB210     0,150 h   Oficial 2ª electricista                                         11,86 1,78

P15AI040     4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         1,80 7,20

P15AP080     1,000 m   Tubo corrugado rojo doble pared D 160 mm                        5,27 5,27

E02CMA030    0,425 m3  EXCAVACIÓN VACIADO A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS <2 M
ACOPIO OBRA   

2,84 1,21

E02SZ060     0,350 m3  RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  5,87 2,05

P01AA020     0,075 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,90

P15AH010     1,000 m.  Cinta señalizadora                                              0,06 0,06

P15AH020     1,000 m   Placa cubrecables blanca                                        1,94 1,94

P15AH430     0,200 u   p.p. pequeño material para instalación                          0,92 0,18

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    22,00 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

20.04 ud  CUADRO GENERAL                                                  

Cuadro protección general, formado por caja, con puerta transparente,  tipo XL3 4000 de Legrand, o similar,  perfil
omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico DPX630 4P Y 300A,  e interruptor general di-
ferencial adaptable al DPX630, e interruptor general de 50 A con diferencial selectiv o para la linea complementaria,
con grupo de conmutación para la entrada en funcionamiento del suministro complementario, y  demas protecciones
segun esquema unifilar. incluy e interruptor crepuscular preprogrado, con pulsadores, con celula y  cableado hasta
la misma.Instalado y  conex ionado.Realizando proy ecto v isado con los cambios de final de obra, certificado final
de obra, cumplimentación de documentación de industria y  presentación de toda esta documentación en la delega-
ción correspondiente de la Junta de Castilla y  León, y  obtención del permiso para la puesta en funcionamiento.

O01OB200     4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 36,48

O01OB220     4,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 34,20

LEGR025049   1,000 Ud  Aut pot dpx 125 4p 25ka 125a                                     111,06 111,06

LEGR020006   2,000 Ud  Xl3 400 superf metal                                            90,88 181,76

LEGR020266   2,000 Ud  Xl3 puerta ex trpl transp 1200h                                  61,79 123,58

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

LEGR006466   11,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 10a                                      11,61 127,71

LEGR006468   6,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 16a                                      11,83 70,98

LEGR006563   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 16a                                      25,04 25,04

LEGR006562   2,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 20a                                      17,06 34,12

PLEGR006566  1,000 u   Magnet Dx  6/10 Ka C 4p 32a                                      29,52 29,52

LEGR006568   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 50a                                      69,94 69,94

LEGR006570   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 80a                                      85,28 85,28

P15FD020     4,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                18,94 75,76

P15FD010     6,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                18,63 111,78

PLEGR008711  3,000 Ud  Dx  diferencial 4/25/300ma                                       76,11 228,33

PLEGR008712  1,000 Ud  Dx  diferencial 4/32/300ma                                       81,99 81,99

PLEGR008713  1,000 Ud  Dx  diferencial 4/50/300ma                                       95,11 95,11

PLEGR008714  1,000 Ud  Dx  diferencial 4/80/300ma                                       114,80 114,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.638,40 49,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.687,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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20.05 ud  CUADRO PLANTA PRIMERA                                           

Cuadro planta segundal, formado por caja, con puerta transparente, tipo XL3 400 H1500 de Legrand, o similar,  per-
fil omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico DPX25O 4P Y 125A y  demas protecciones
segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscular prepogrado, con pulsadores, con celula y  cableado hasta la
misma.Instalado y  conex ionado.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 18,24

O01OB220     2,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 17,10

PLEGR020108  1,000 Ud  Caja eq XL3 400 H1500                                           140,06 140,06

LEGR006567   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 40a                                      33,04 33,04

LEGR006466   4,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 10a                                      11,61 46,44

LEGR006468   8,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 16a                                      11,83 94,64

P15FD020     4,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                18,94 75,76

P15FD010     3,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                18,63 55,89

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    482,10 14,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 496,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

20.06 ud  CUADRO PLANTA SOTANO                                            

Cuadro para planta primeral, formado por armario, con puerta transparente, tipo XL3 400 1600H de Legrand, o simi-
lar,  perfil omega, doble embarrado de protección, interruptor general automatico DPX250 4P Y 125A y  4P10A para
la linea de suministro complementario  y  demas protecciones segun esquema unifilar. Incluy e interruptor crepuscu-
lar prepogrado, con pulsadores, con celula y  cableado hasta la misma.Instalado y  conex ionado.

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 18,24

O01OB220     2,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 17,10

PLEGR020118  1,000 Ud  Armario eq XL3 400 H1600                                        167,89 167,89

LEGR006567   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 40a                                      33,04 33,04

LEGR006466   4,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 10a                                      11,61 46,44

LEGR006468   5,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 16a                                      11,83 59,15

P15FD020     4,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                18,94 75,76

P15FD010     3,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 25 A 30 mA                                18,63 55,89

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    474,50 14,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 488,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.07 ud  CUADRO MINIBAR                                                  

Cuadro maquinaria de climatización, formado por caja,  tipo XL3 160 de Legrand, o similar, con IP55,  perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general automatico DPX200 4P, contactores y  demas protecciones segun es-
quema unifilar. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 9,12

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 8,55

PLEGR621084  1,000 Ud  Caja mod. sup. P.T 2x 12 Ekinox e                                 16,07 16,07

LEGR006563   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 16a                                      25,04 25,04

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                18,94 37,88

LEGR006469   2,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 20a                                      12,46 24,92

LEGR006470   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 32a                                      13,77 13,77

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    136,30 4,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.08 ud  CUADRO INFORMATICA GENERAL                                      

Cuadro protección para tomas de informatica, formado por caja,  Ekinox e Nx  de Legrand, o similar,  perfil omega,
embarrado de protección, interruptor general automatico 4P 10A, y  demas protecciones segun esquema unifilar.
Instalado y  conex ionado.

O01OB200     1,500 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 13,68

O01OB220     1,500 h   Ay udante electricista                                           8,55 12,83

PLEGR621086  1,000 Ud  Caja mod. sup. P.T 3x 12 Ekinox e                                 24,77 24,77

LEGR006561   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 10a                                      24,75 24,75

LEGR006468   3,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 16a                                      11,83 35,49

LEGR008823   2,000 Ud  Diferencial hpi cl. a 2/40/30                                   59,09 118,18

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    230,60 6,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 237,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.09 ud  CUADRO INSTALACIONES                                            

Cuadro protección para tomas de informatica planta primera, formado por caja,  tipo Ekinox e de Legrand, o similar,
perfil omega, embarrado de protección, interruptor general automatico 4P 16A, contactores y  conex ion con cuadro
de control y  demas protecciones segun esquema unifilar. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 9,12

O01OB220     1,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 8,55

PLEGR621084  1,000 Ud  Caja mod. sup. P.T 2x 12 Ekinox e                                 16,07 16,07

LEGR006569   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 63a                                      80,87 80,87

LEGR006568   1,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 4p 50a                                      69,94 69,94

LEGR006466   10,000 Ud  Magnet dx  6/10 ka c 2p 10a                                      11,61 116,10

LEGR008822   1,000 Ud  Diferencial hpi cl. a 2/25/30                                   51,23 51,23

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

PLEGR002802  9,000 u   Guardamotor 3p 0.4 A                                            9,84 88,56

PLEGR002805  5,000 u   Guardamotor 3p 1.6 A                                            16,40 82,00

PLEGR002807  2,000 u   Guardamotor 3p 4 A                                              19,68 39,36

P15FD020     3,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                18,94 56,82

P15FD021     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 4x 50 A 30 mA                                42,64 42,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    662,20 19,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 682,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

20.10 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 6,84

O01OB220     0,750 h   Ay udante electricista                                           8,55 6,41

P15GA030     6,000 m.  Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                     0,23 1,38

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    15,60 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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20.11 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X1,5+T                                      

Conductor de cobre, de 2x 1,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tensión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P15AI150     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

20.12 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X2,5+T                                      

Conductor de cobre, de 2x 2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tensión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P15AI160     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 2,5mm2 Cu                        0,98 0,98

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,80 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.13 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X4+T                                        

Conductor de cobre, de 2x 4 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y  cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI170     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 4mm2 Cu                          1,05 1,05

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.14 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 2X6+T                                        

Conductor de cobre, de 2x 6 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y  cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI175     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 6mm2 Cu                          1,45 1,45

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.15 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X2,5+T                                      

Conductor de cobre, de 4x 2,5 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tensión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI250     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 2,5mm2 Cu                        1,13 1,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,00 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

20.16 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X4+T                                        

Conductor de cobre, de 4x 4 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y  cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI260     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 4mm2 Cu                          1,53 1,53

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,40 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.17 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X6+T                                        

Conductor de cobre, de 4x 6 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de ten-
sión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y  cu-
bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incendio,
con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI262     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 6mm2 Cu                          2,03 2,03

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,90 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.18 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X10+T                                       

Conductor de cobre, de 4x 10 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tensión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI280     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 10mm2 Cu                         3,44 3,44

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,30 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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20.19 m   CIRCUITO RZ1-K(AS) 4X16+T                                       

Conductor de cobre, de 4x 16 mm2+T de sección, según UNE 21123,  tipo RZ1-K(AS), de PIRELLI o similar, de
tensión asignada 0,6/1Kv , con conductor de cobre clase 5 (-k), aislamiento a base de polietieno reticulado (R), y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE 21.123-4, tipo no propagador de incen-
dio, con baja emisión de humos y  gases corrosiv os. Instalado y  conex ionado.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI290     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 16mm2 Cu                         4,64 4,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.20 m   CANAL EMP CON PVC 20MM                                          

Canalización empotrada formada por un tubo de PVC flex ible reforzado de D=20mm, con alambre guía colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albañilería y  accesorios de fijación y  unión. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tubería.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P15GC010     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,09

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

20.21 m   CANAL EMP CON PVC 25MM                                          

Canalización empotrada formada por un tubo de PVC flex ible reforzado de D=50mm, con alambre guía colocado,
con p.p.de cajas de registro, incluso ay udas de albañilería y  accesorios de fijación y  unión. Totalmente terminada.
Medida la unidad terminada por metro de tubería.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,46

O01OB220     0,050 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,43

P15GC030     1,000 m   Tubo PVC corrugado reforzado M 25/gp7 negro                     0,31 0,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

20.22 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 20 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=20mm, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albañilería y  accesorios de fijación y  unión. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tubería.

O01OB200     0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,55

O01OB220     0,060 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,51

P15GD020     1,000 m   Tubo PVC rígido M 20/gp9 gris Libre Halóg.                      0,71 0,71

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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20.23 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 32 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=32mm, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albañilería y  accesorios de fijación y  unión. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tubería.

O01OB200     0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,55

O01OB220     0,060 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,51

P15GD040     1,000 m   Tubo PVC rígido M 32/gp9 gris Libre Halóg.                      0,98 0,98

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,00 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

20.24 m   CANAL VISTA CON PVC RIGIDO 40 MM                                

Canalización v ista formada por un tubo de PVC rigido de D=40mm, con alambre guía colocado, con p.p.de cajas
de registro, incluso ay udas de albañilería y  accesorios de fijación y  unión. Totalmente terminada. Medida la unidad
terminada por metro de tubería.

O01OB200     0,060 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,55

O01OB220     0,060 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,51

P15GD050     1,000 m   Tubo PVC rígido M 40/gp9 gris Libre Halóg.                      1,31 1,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,40 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

20.25 ud  BASE MODULAR 4T.C.+ 2 RJ45 EMP PARED                            

Caja modular de PVC sistema centralizado de JUNG, o similar,  de color blanco RAL 9016, apta para seis meca-
nismos modulares, montada superficialmente, incluy endo 4 tomas de corriente tipo schuko con alv eolos protegi-
dos, dos rojas y  dos blancas, y  dos conectores tipo RJ45, con adaptadores con guardapolv os. Realizado con tu-
bos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M20/gp5 y  conductor de2,5 mm2
de Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

PSEC010      1,000 ud  Caja de empotrar 3 columas                                      4,05 4,05

PSEP010      1,000 ud  Placa para caja 3 columnas blanca                               2,98 2,98

PSEBE015     1,000 ud  Base de enchufe doble blanca                                    3,86 3,86

PSEBER020    1,000 ud  Base de enchufe roja doble                                      4,03 4,03

PSESI0245    1,000 ud  Sop. para conectores informaticos 2 v entanas                    1,19 1,19

PSECI025     2,000 ud  Conectores rj45 cat6                                            4,02 8,04

P01DW090     2,000 u   Pequeño material                                                0,94 1,88

P15GC010     9,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,81

P15AI160     18,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 2,5mm2 Cu                        0,98 17,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    49,80 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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20.26 ud  BASE ENCHUFE TUBO PVC ESTANCA P.C.                              

Base enchufe estanca de superficie Jung-621 W con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado en tu-
bo PVC rígido D=20 y  conductor de cobre unipolar aislados, pública concurrencia ES07Z1-K 2,5 mm2 (activ o, neu-
tro y  protección), incluido caja de registro, toma de corriente superficial y  regletas de conex ión, totalmente montado
e instalado.

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 4,10

O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           8,55 3,85

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,07 0,42

P15MXA080    1,000 ud  B.e.superf. 10/16A Jung-621 W                                   2,77 2,77

P15MW070     1,000 ud  Caja metálica Crady                                              1,34 1,34

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI160     6,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 2,5mm2 Cu                        0,98 5,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,30 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.27 ud  BASE ENCHUFE "SCHUKO" JUNG-LS 990                               

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar,
aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 2,5 mm2., (activ o, neutro y  protección), incluido caja de re-
gistro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" de Jung-LS 990,
así como marco respectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 4,10

O01OB220     0,450 h   Ay udante electricista                                           8,55 3,85

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,07 0,42

P15AI160     6,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 2,5mm2 Cu                        0,98 5,88

P15MXC120    1,000 ud  Base enchufe "Schuko" Jung-LS 521                               1,94 1,94

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15MXC021    1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981                        0,64 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

20.28 ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-LS 990                                  

Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  conductor de cobre unipolar aislados para una ten-
sión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, interrup-
tor unipolar Jung-501 U con tecla Jung-LS 990 y  marco respectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 3,65

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           8,55 3,42

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,07 0,42

P15AI150     6,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 2,58

P15MXD010    1,000 ud  Mecanismo interruptor Jung-501 U                                1,63 1,63

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15MXC011    1,000 ud  Tecla sencilla aluminio ref. al 990                             4,09 4,09

P15MXC021    1,000 ud  Marco simple color alumunio ref. al 2981                        0,64 0,64

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    17,40 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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20.29 ud  PUNTO LUZ JUNG TUBO PVC                                         

Unidad de punto de luz indiv idual para instalaciones v istas superficial realizado en tubo PVC rígido M 20/gp5 y
conductor de cobre unipolar rígido de 1,5 mm2, así como interruptor superficie Jung-601 W, caja de registro "plex o"
D=70 y  regletas de conex ión, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 3,65

O01OB220     0,400 h   Ay udante electricista                                           8,55 3,42

P15GE010     6,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                 0,32 1,92

P15AI150     6,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 2,58

P15MXA010    1,000 ud  Interr.superf. 10A Jung-601 W                                   3,07 3,07

P15MW060     1,000 ud  Caja estanca "plex o" D=80                                       0,43 0,43

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16,00 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

20.30 u   TOMA RJ45 JUNG-LS 990                                           

Toma para rj45, realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluido guía de alambre galv anizado,
caja de registro, caja mecanismo univ ersal con tornillo, toma rj45 Jung, placa para toma Jung-LS 969-1UA, así co-
mo marco respectiv o, totalmente montado e instalado.

O01OB200     0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 3,19

O01OB220     0,350 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,99

P15GB020     8,000 m   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,29 2,32

P15MB240     1,000 u   Adaptador RJ-45 AMP blanco                                      18,23 18,23

P15MXC070    1,000 u   Placa teléfono sencilla Jung-LS 969-1UA                         1,79 1,79

P15MXC020    1,000 ud  Marco simple Jung-LS 981 W                                      0,64 0,64

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    30,10 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS

20.31 u   DETECTOR EMPOTRABLE, LS 990 ALUMINIO DE JUNG                    

Detector empotrable, LS 990 aluminio ref.  AL 3180-1 A de JUNG

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

BG86U1WW1    1,000 u   Det.emp.,ls 990 bla. alpino ref.al 3180-1 a                     20,99 20,99

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,07 0,42

P15AI150     6,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 2,58

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,30 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

20.32 m   CANALIZACIÓN ALUMBRADO 1 PVC 90                                 

m. Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=90 mm, con alambre guía, sin incluir cables, in-
cluso cama de arena, ex cav ación y  relleno.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 13,34 1,33

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  10,67 1,07

U39GK010     1,000 m   Tubo PVC corrugado D=90 mm                                      0,73 0,73

U39CA001     0,108 t   Arena amarilla                                                  1,84 0,20

U39AA002     0,030 h   Retroex cav adora neumáticos                                      17,77 0,53

U39AH024     0,010 h   Camión basculante 125 CV                                        12,46 0,12

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,00 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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20.33 u   ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35X35X60 S/FONDO               

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforzado sin fondo, de medidas interiores 35x 35x 60 cm
con con tapa formada por premarco y  marco de acero inx oidable, para relllenar de hormigón armado in situ como
el acabadao de las calles, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor y  p.p.
de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación ni el relleno perimetral ex terior.

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              11,41 2,85

P01AA020     0,030 m3  Arena de río 0/6 mm                                             11,96 0,36

P15AA170     1,000 u   Arq.PP reciclado 35x 35x 60cm s/fondo                             23,45 23,45

P15AA110     1,000 u   Tapa polietileno 125kN 40x 40                                    30,57 30,57

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    57,20 1,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.34 m   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 6 PVC                              

Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 PVC, LSOH, en montaje en
canal, instalado, montaje y  conex ionado.

O01OB222     0,100 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,63 1,26

P22IB080     1,000 m.  C. horizontal Cat. 6 UTP(4 pares) LSOH                          0,32 0,32

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    2,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

20.35 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 1 M.                               

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 1 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC, instalado y  cone-
x ionado.

P22IB290     1,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 1 m.                                3,27 3,27

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.36 ud  CORDÓN UTP/RJ-45 CAT.6PVC DE 0.5 M.                             

Latiguillo UTP/RJ-45, categoría 6 de PVC de 0.5 metro la unidad, para parcheo o conex ión de PC, instalado y  co-
nex ionado.

P22IB291     1,000 ud  Cordón UTP/RJ-45 Cat. 6 PVC 0.5 m.                              1,70 1,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1,70 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.37 ud  RACK 19' BTN.,PIE,EQU.,P/80 PUE.TRA.,RJ45...                    

Armario rack 19' de pie para el sistema de cableado estructurado Btnet de BTicino-QUINTELA o similar, completa-
mente equipado, para 80 puestos de trabajo, v oz y  datos con conectores RJ45 categoría 6 UTP, sin incluir los ca-
bles ni los accesorios opcionales de la instalación, colocado

O01OB222     1,000 h   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          12,63 12,63

O01OB224     1,000 h   Ay udante Instalador telecomunicación                            11,34 11,34

BP74QPF0     1,000 u   Rack 19' Btnet,33u,1600x 600x 600mm,Ref. C9333N                   346,22 346,22

BP7YQ1CB     10,000 u   Pan..int.Btn.,24 RJ45 cat.6 UTP,1u,con.ti...                    93,52 935,20

BP7ZQ122     1,000 u   Ban.Btn.,p/30kg,pro.=255mm,gris,2u,Ref.C9...                    21,28 21,28

BP7ZQ510     5,000 u   Org. horizontal Btnet,neg.,1u,Ref. CQ9101/1G                    11,67 58,35

BP7ZQ918     1,000 u   Blo.ali. Btnet,c/8 schuko,1u,Ref.C9152LE                        30,06 30,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.415,10 42,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.457,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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20.38 ud  ARQUETA ENTRADA 40X40X60 PREFABR.                               

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x 40x 60 cm. (UNE 133100-2), para unión
entre las redes de alimentación de los distintos operadores y  la infraestructura común de telecomunicaciones del
edificio, con v entanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y
ganchos para tracción y  tendido de cables, incluso ex cav ación en terreno compacto, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm. y  p.p. de medios aux iliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y  transporte de
tierras sobrantes a v ertedero.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 13,34 20,01

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  10,67 16,01

M07CG010     0,250 h   Camión con grúa 6 t                                             32,11 8,03

E02EM020     0,856 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,82 4,98

E02SZ070     0,370 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  16,71 6,18

E02TT030     0,580 m3  TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                  7,18 4,16

P01HM010     0,084 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   52,47 4,41

P22TR570     1,000 ud  Arqueta 40x 40x 60 prefabricada                                   40,94 40,94

P22TR060     1,000 ud  Juego ganchos tiro                                              6,89 6,89

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    111,60 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 114,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

20.39 m   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA                                    

Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x 0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2
cm. lateralmente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada
70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación,
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares
de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).

O01OA030     0,441 h   Oficial primera                                                 13,34 5,88

O01OA070     0,441 h   Peón ordinario                                                  10,67 4,71

E02EM020     0,219 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,82 1,27

E02SZ070     0,137 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  16,71 2,29

E02TT030     0,083 m3  TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                  7,18 0,60

E04CMM070    0,071 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    58,87 4,18

P27TT020     4,200 m   Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,48 2,02

P27TT060     1,500 u   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,17 0,26

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             0,60 0,00

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              0,83 0,01

P27TT170     4,400 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,08 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    21,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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20.40 m   CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA                                  

Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x 0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm.
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y  7,2 lateral-
mente, incluso ex cav ación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm.,
cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras procedentes de la ex cav ación, en ton-
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la
obra. (Sin rotura, ni reposición de pav imento).

O01OA030     0,483 h   Oficial primera                                                 13,34 6,44

O01OA070     0,483 h   Peón ordinario                                                  10,67 5,15

E02EM020     0,264 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,82 1,54

E02SZ070     0,181 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  16,71 3,02

E02TT030     0,083 m3  TRANSP.VERTED.<10KM.CARGA MEC.                                  7,18 0,60

E04CMM070    0,071 m3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL                    58,87 4,18

P27TT020     4,200 m   Tubo rígido PVC 63x 1,2 mm.                                      0,48 2,02

P27TT060     1,500 u   Soporte separador 63 mm. 4 aloj.                                0,17 0,26

P27TT200     0,006 kg  Limpiador unión PVC                                             0,60 0,00

P27TT210     0,012 kg  Adhesiv o unión PVC                                              0,83 0,01

P27TT170     4,400 m   Cuerda plástico N-5 guía cable                                  0,08 0,35

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    23,60 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

20.41 ud  VIDEOPORT. 2TELEFONILLOS + 2 PLACAS                             

Kit v ideo portero para un unico usuario tipo PIVOT-SFERA,  de BTICINO, o similar, formado por dos placas de ca-
lle, con pulsador de llamada, y  telecámara, una en cada acceso al edificio, y  dos unidades interiores tipo PIVOT,
cableado. Los monitores del v ideoportero tienen conex ión y  desconex ión automática y  disponen de autoencendi-
do. Instalado y  funcionando

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 4,56

O01OB220     0,500 h   Ay udante electricista                                           8,55 4,28

P22DZP010    1,000 ud  Kit v ideo portero SFERA-PIVOT                                   727,98 727,98

P22RD041     1,000 ud  Ampliacion 1 telefono PIVOT                                     47,43 47,43

P22RD043     1,000 ud  Ampliacion 1 placa de calle                                     39,64 39,64

P22DP021     110,000 m   Cable 2 hilos digital                                           0,12 13,20

P15GBP030    110,000 m   Tubo Ferroplast 16mm                                            0,23 25,30

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    863,30 25,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 889,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

20.42 ud  INSTALACION DE SEGURIDAD CONTRA ROBO                            

Instalacion de seguridad contra robo formada por tubo de PVC corrugado libre de halógenos con UTP para CCTV y
8x 0,22 mm2 para antiintrusion para cubrir las necesidades del centro, desde posible centralita en recepcion hasta
los punto de deteccion v olumetricos y  camaras en acceso general y  zonas comunes. Para un total de:
4 camaras en ex terior
9 detectores v olumetricos con cámara en planta baja

O01OB220     10,000 h   Ay udante electricista                                           8,55 85,50

P15GE010     1.000,000 m.  Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7                                 0,32 320,00

E26RCA100    1,000 u   CENTRAL INTERI. ANTIRROBO 1-4 ZONAS                             134,81 134,81

E26RDV030    9,000 u   DETECTOR INFRARROJO PASIVO 16 M.                                37,55 337,95

E26RTA120    4,000 u   TELECÁMARA CCD COLOR 1/3" 480 LÍN.                              139,96 559,84

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    1.438,10 43,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.481,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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20.43 ud  LEGALIZACION INSTALACION DE ELECT BT                            

Legalización de la instalación de electricidad de baja tensión, pruebas y  v erificaciones, cumplimentación de docu-
mentación de industria y  presentación de toda esta documentación en la dirección general de industria, y  obtención
del permiso para la puesta en funcionamiento.

O01OC360     2,000 h.  Ingeniero Técnico                                               68,79 137,58

PPROIE2      1,000 ud  Legalización BT                                                 98,40 98,40

%RI0000000300 3,000 %   Medios aux iliares                                               236,00 7,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 243,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

20.44 Ud  OCA LOCAL PUB. CONC.                                            

Ud. Gastos Inspeccion inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para instalacion de BT de publica concu-
rrencia, incluido certificado de entidad inspectora. ITC-BT-05

U30AE105     1,000 Ud  Inspec.inicial inst. tarifa fija B1<20 KW.                      216,04 216,04

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    216,00 6,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 222,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 21 ILUMINACION                                                     
21.01 ud  LUMINARIA LINEAL PARA CARRIL                                    

Luminaria lineal de haz indirecto, ODL-160 FLAT, aluminio anodizado, LED blanco cálido, Regulable, 34W, Ejecu-
ción especial, RAL a definir. Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador
de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  monta-
do.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3001M     1,000 ud  ODL-FLAT                                                        65,45 65,45

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    73,00 2,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

21.02 ud  PROYECTOR SOLID CSV 28W SPOT                                    

Proy ector SOLID CSV, plateado, LED blanco cálido, Lente spot, Regulable, 28W, Ejecución especial, RAL a definir.
Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3003M     1,000 ud  SOLID CSV SPOT                                                  154,34 154,34

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161,90 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.03 ud  PROYECTOR SOLID CSV 28W FLOOD                                   

Proy ector SOLID CSV, plateado, LED blanco cálido, Regulable, 28W, Ejecución especial, RAL a definir. Incluy e
parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7
y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3004M     1,000 ud  SOLID CSV FLOOD                                                 154,34 154,34

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161,90 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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21.04 ud  BAÑADOR SOLID CSV 28W FLOOD                                     

Bañador SOLID CSV, Plateado, LED blanco cálido, Lente flood, Regulable, 28W, Ejecución especial, RAL a definir.
Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion
M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3005M     1,000 ud  BAÑADOR SOLID FLOOF                                             154,34 154,34

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161,90 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.05 ud  BAÑADOR SOLID CSV 28W                                           

Bañador SOLID CSV, Plateado, LED blanco cálido, Regulable, 28W, Ejecución especial, RAL a definir. Incluy e par-
te proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3006M     1,000 ud  BAÑADOR SOLID                                                   154,34 154,34

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    161,90 4,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.06 ud  DOWN SUP LAMP KOMBIC 19W                                        

Dow nlight de superficie Kombic de LampI led 19 w . Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y  montado.Ref. 10141000

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           6,36 0,95

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    7,27 1,09

PIE30181     1,000 ud  Lamp kombic sup 19w                                              65,59 65,59

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,50 2,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.07 ud  DOWN SUP LAMP KOMBIC 29W                                        

Dow nlight de superficie Kombic de LampI led 29 w . Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y  montado.Ref. 10141040

U01FY635     0,150 h   Ay udante electricista                                           6,36 0,95

U01FY630     0,150 h   Oficial primera electricista                                    7,27 1,09

PIE30191     1,000 ud  Lamp kombic sup 29w                                              63,45 63,45

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    70,40 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21.08 ud  APLIQUE AJ WALL DE LOUIS POULSEN                                

Aplique Louis Poulsen AJ Wall con lamp E27 led. Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321 s/UNE
50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento
RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3011      1,000 ud  AJ Wall Louis Poulsen                                           239,23 239,23

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    246,70 7,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

21.09 ud  LEDFLEX CONTORNO 2700 WW ESPECIAL PERFILERIA                    

LedFlex  Contorno 2700 WW especial perfileria. Óptica: 120º. Fuente de luz: LED. Tc: 2700K. Tiras de 5 m.Incluy e
fuente de alimentación.  Potencia: 20W. Referencia: 81030100-982.Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

PSIM81030100- 1,000 u   LedFlex  Contorno 2700 WW especial perfileria                    35,69 35,69

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    43,20 1,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.10 ud  LUMINARIA UNDERSCORE DE IGUZZINI 27W                            

UNDERSCORE X26 de iGUZZINI, longitud 2000, LED 27W. Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3015      1,000 ud  Underscore 27w                                                   83,65 83,65

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    91,20 2,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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21.11 ud  LUMINARIA FLUOR ESTANCA DE TROMILUX 10 W                        

Luminaria estanca 4018.110.2PL LED 36W de TROMILUX. Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, tipo 4321
s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamien-
to RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

PIE3017      1,000 ud  Fluor estanca Tromilux  LED36w                                    62,23 62,23

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    69,70 2,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.12 ud  LUM SUSP FLUOR DE SANTA&COLE                                    

Luminaria suspendida Fluor de Santa&Cole 255 cm con lampara led Incluy e parte proporcional de  tubo flex ible, ti-
po 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento RZ1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3018      1,000 ud  Fluor Santa&Cole                                                296,11 296,11

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC000     8,000 m.  Tubo pv c corrug.forrado m 16/gp7                                0,06 0,48

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    303,60 9,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 312,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.13 ud  SALIDA DE CONEXION MONOFASICA                                   

Salida de conex ión monofásica de superficie para carril, Blanco

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3019M     1,000 ud  Salida con monofasica                                           4,59 4,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,20 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.14 ud  CUERPO DE ALIMENTACION CARRIL                                   

Cuerpo de alimentación para carril, Ejecución especial, RAL a definir

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3020M     1,000 ud  cuerpo alim                                                     2,54 2,54

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,20 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.15 ud  CONEXION ANGULAR CARRIL                                         

Conex ión angular para carril, Ejecución especial, RAL a definir

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3021M     1,000 ud  conex ion ang                                                    26,37 26,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    29,00 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11 de septiembre de 2017 Página 105



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.16 ud  RAIL ELECTRIFICADO LLEDO+H                                      

Rail electrificado LLEDO VINXTS43002 3 encendidos con neutro común, con perfil en H LLEDO OD-2952, color a
elegir DF. Incluso tapasa y  piezas especiales.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3024M     1,000 ud  rail elect                                                      140,66 140,66

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    143,30 4,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

21.17 ud  ACOPLAMIENTO PARA CARRIL                                        

Acoplamiento para carril.

O01OB200     0,150 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 1,37

O01OB220     0,150 h   Ay udante electricista                                           8,55 1,28

PIE3025M     1,000 ud  acoplamiento                                                    3,81 3,81

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    6,50 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.18 ud  BLQ.AUT.EMER. BLOCK N30 DAISALUX                                

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, Block N30 Daisalux .Realizado con tubos flex ible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM01       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  BLOCK N30                     51,23 51,23

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    61,60 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.19 ud  BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2 DAISALUX                              

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, con cuerpo cilíndrico y  difusor en policarbonato. Funciona-
miento: No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: MHBLED. Piloto testigo de carga: LED.
Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Altura de colocación (m): 2,5 a 4. Tipo de batería:
NiMH Estanca alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 140. Formato: Enrasado sin aro. IP20 IK04. Color carcasa: Blan-
co. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica: R642E3480.Realizado con tubos flex ible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM02       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  HYDRA LD N2                   29,13 29,13

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    39,50 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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21.20 ud  BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1600) DAISALUX                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IKUS-P P(RT1600) de Daisalux .Realizado con tubos flex i-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM03       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IKUS PP-RT1600                89,31 89,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,70 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.21 ud  BLQ.AUT.EMER. IKUS-P P (RT1606) DAISALUX                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IKUS-P P(RT1606) de Daisalux .Realizado con tubos flex i-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM04       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IKUS PP-RT1606                89,31 89,31

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    99,70 2,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 102,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.22 ud  BLQ.AUT.EMER. IKUS-S P (RT1601) DAISALUX                        

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IKUS-S P(RT1601) de Daisalux .Realizado con tubos flex i-
ble, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM05       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IKUS SP-RT1601                115,22 115,22

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    125,60 3,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

21.23 ud  BLQ.AUT.EMER. IKUS-T P E189 (RT1601) DAISALUX                   

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IKUS-T P E189(RT1601) de Daisalux .Realizado con tubos
flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM06       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IKUS TPE189-RT1601            103,92 103,92

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    114,30 3,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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21.24 ud  BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 DAISALUX                                 

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IZAR N30 de Daisalux .Realizado con tubos flex ible, tipo
4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  ais-
lamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM07       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IZAR N30                      42,79 42,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    53,20 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

21.25 ud  BLQ.AUT.EMER. IZAR N30 (EVC) DAISALUX                           

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IZAR N30 (EVC)de Daisalux .Realizado con tubos flex ible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM08       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  IZAR N30 (EVC)                42,79 42,79

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    53,20 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

21.26 ud  BLQ.AUT.EMER. LENS N30 (AD) DAISALUX                            

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IZAR N30(AD) de Daisalux .Realizado con tubos flex ible,
tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM09       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  LENS N30 (AD)                 54,96 54,96

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    65,40 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

21.27 ud  BLQ.AUT.EMER. LENS N30 A(ESP,AEX) DAISALUX                      

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IZAR N30 A(ESP,AEX)de Daisalux .Realizado con tubos
flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM10       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  LENS N30 A(ESP, AEX)          94,37 94,37

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    104,80 3,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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21.28 ud  BLQ.AUT.EMER. LENS N30 E114 (AD) DAISALUX                       

Luminaria de emergencia autónoma con tecnología LED, IZAR N30 E114(AD) de Daisalux .Realizado con tubos fle-
x ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y  conductor de 1,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 2,74

O01OB220     0,300 h   Ay udante electricista                                           8,55 2,57

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM11       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  LENS N30 E114(AD)             61,59 61,59

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    72,00 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

21.29 ud  BLQ.AUT.EMER. HYDRA LD N2+KES DAISALUX                          

Luminaria de emergencia autónoma, de forma rectangular con dimensiones 320 x  111 mm. y  65 mm. de fondo,
con sistema de montaje mediante preplaca y  fabricada en materiales 850 °C según normativ a.  Funcionamiento:
No Permanente LED. Autonomía (h): 1. Lámpara en emergencia: ILMLED. Piloto testigo de carga: LED. Grado de
protección: IP42 IK04. Aislamiento eléctrico: Clase II. Puesta en reposo distancia: Si. Tipo de batería: NiCd Estanca
alta temperatura. Flujo emerg.(lm): 100. Tensión de alimentación: 220-230V 50/60Hz. Distribución fotométrica:
R1295E4384.Accesorio. Caja estanca IP66 IK08 KES. Apta para ex teriores bajo cubierta. Conjunto: HYDRA. Color:
Gris.Realizado con tubos flex ible, tipo 4321 s/UNE 50086 2-3 no porpagador de incendio de la seccion M16/gp7 y
conductor de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento ES07Z1-K(AS). Instalado y  montado.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         9,12 0,91

O01OB220     0,100 h   Ay udante electricista                                           8,55 0,86

P01DW090     1,000 u   Pequeño material                                                0,94 0,94

P15AI150     8,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 3x 1,5mm2 Cu                        0,43 3,44

P15GC010     8,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 20/gp7                                0,09 0,72

LUEM02       1,000 ud  Luminaria de emergencia autónoma  HYDRA LD N2                   29,13 29,13

LUEM12       1,000 ud  Complemento KES de HYDRA                                        18,06 18,06

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    54,10 1,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 22 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO                                   
22.01 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 420x 420 mm. Medida la
unidad instalada.

U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              9,25 0,46

P23FK250     1,000 ud  Señal poliprop. 420x 420mm.fotolumi.                             3,88 3,88

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                  

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

U01AA010     0,500 h   Peón especializado                                              9,25 4,63

P23FJ030     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.                                15,24 15,24

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    19,90 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.03 m.  TUBO ACERO DIN 2440 N.PIN.1 1/4"                                

Tubería de acero negro, DIN-2440 de 1 1/4" (DN-32), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p.
de uniones, soportación, accesorios, plataformas móv iles, mano de obra, prueba hidráulica. con imprimación en
minio electrolítico y  acabado en esmalte rojo bombero.

U01FY205     0,500 h   Oficial 1ª calefactor                                           10,05 5,03

U01FY208     0,500 h   Ay udante calefacción                                            8,49 4,25

U01FZ101     0,050 h   Oficial 1ª pintor                                               9,75 0,49

P20TA050     1,000 m.  Tubería acero negro sold.1 1/4"                                 2,12 2,12

P23FL090     0,020 kg  Pintura imprimación                                             1,16 0,02

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    11,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

22.04 ud  DESPLAZAR BIES EXISTENTES                                       

Desplazar BIES ex istentes a su nuev a ubicacion segun plano.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 13,47 13,47

O01OB195     1,000 h   Ay udante fontanero                                              11,82 11,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 23 ASCENSOR                                                        
23.01 ud  ASCENSOR GEN-2 LIFE 8PAX DE OTIS                                

Instalación completa de ascensor OTIS GEN2 COMFORT, sin cuarto de máquinas de 630 Kg para 8 personas, de
3 paradas con 3 accesos (embarque único), 6,5 m de recorrido aprox imado, con foso reducido para edificios ex is-
tentes 510 mm. Velocidad de 1 m/s mediante Máquina Compacta sin reductor situada en la parte superior interna
del hueco, sobre dos guías de contrapeso y  una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y  construcción ra-
dial de 380 rpm. Freno de disco. Tracción mediante CINTAS PLANAS de alta resistencia, compuestas por cables
de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.). Control de mov imiento me-
diante sistema de v oltaje y  frecuencia v ariable en lazo cerrado tipo OVF20 con Driv e Regenerativ o de energía que
retroalimenta el ascensor cuando el ascensor baja en carga o sube en v acío. Precisión de parada: +/- 3 mm. Ma-
niobra mediante sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en Colectiv a en Bajada. Sistema En
agrupamiento SÍMPLEX. Cabina de dimensiones 1100 x  1400 x  2200 mm. Decoración de cabina modelo “Colec-
ción Natural”  Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en Plata granulada. Multipantalla
Digital con actualización diaria de contenidos y  posibilidad de control remoto del ascensor y  sistema de comunica-
ción bidireccional de emergencia incluido. Techo plano acabado en Skinplate blanco. Pulsadores de microrrecorri-
do, planos, con numeración arábiga y  en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Suelo v inílico.
Puerta de cabina y  frentes en acero Inox idable Satiando o acero pintado. Puertas de piso automáticas de dos ho-
jas, 800 mm de paso, de apertura telescópica por 2.000 mm. de alto acabadas enacero inox idable. Homologadas
"Parallamas" 60 min. Operador de puertas de v elocidad regulable. Botoneras de piso con pulsadores de microrre-
corrido, cóncav os y  aro luminoso. Señalización en planta baja mediante indicador de posición de cristal líquido.
Célula fotoeléctrica de seguridad en puertas de cabina. Dispositiv o de sobrecarga. Totalmente instalado y  funcio-
nando, con pruebas y  ajustes s/R.D. 1314/97.

U34AB060.1   1,000 ud  Ascensor OTIS GEN2 confort 2 paradas 8 personas                 16.393,41 16.393,41

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    16.393,40 491,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 16.885,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 24 SEGURIDAD Y SALUD                                               
24.01 ud  COSTES SEGURIDAD Y SALUD                                        

Ud. Costes de seguridad y  salud. Este capítulo se refleja en el anex o del proy ecto en el que se desarrolla el Estu-
dio de seguridad y  salud.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.816,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ADAP. DE INMUEBLE PARA C. ESTUDIOS Y BIBLIOTECA P.-TORRELODONES 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 25 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN                
25.01 tn  RESIDUOS PROCEDENTES DE TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN      

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

25.02 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA NO PÉTREA                                

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS

25.03 tn  RESIDUOS DE NATURALEZA PÉTREA                                   

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
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